SIWZ — Modernizacja komor na magistrali zachodniej @ 800 mm i @ 600 mm
przy ul. Piekoszowskiej i przy ulicy Bemardynskiej w Kielcach

WZOR UMOWY - zat. nr6

Zawartaw dniu ............ w Kielcach pomiedzy:

,Wodociggami Kieleckimi” Spétka z o0.0., ul. Krakowska 64, 25 — 701 Kielce, Sad
Rejonowy w Kielcach X Wydzial Gospodarczy KRS 0000147680, NIP 959 116 49 32,
REGON 290856791, Kapital zaktadowy 56 672 000 zt

reprezentowang przez.

zwanym w dalszej czgsci umowy ,,Wykonawcg”

§1

Przedmiot zamowienia

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania zadania
inwestycyjnego pn.. ,Modernizacja komér na magistrali zachodniej @ 800 mm
i @ 600 mm przy ul. Piekoszowskiej i przy ulicy Bernardyriskiej w Kielcach”

2. Szczegbtowy opis przedmiotu umowy, o ktérym mowa w ust. 1, oraz warunki jego
wykonania okre$lone sa w SIWZ wraz z zatacznikami i ofercie wykonawcy z dnia
T 2013 r. Integralng cze$¢ umowy stanowig: SIWZ wraz z zatgcznikami
oraz oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami.

§2

Termin wykonania zamoéwienia

1. Strony ustalaja, ze przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie: od daty
podpisania umowy do 30.09.2013 r.
§3
Materiaty

1. Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiatbw dostarczonych przez
Wykonawce.

2. Materialy i urzadzenia dostarczone przez Wykonawce powinny odpowiadaé
wymogom dla wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004
Nr 92, poz. 881) oraz spetnia¢ wymagania uwzglednione w SIWZ.

§4
Obowiazki Zamawiajacego

1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

a) dokonanie wymaganych przez wiasciwe przepisy CZynnosci zwigzanych
ze zgloszeniem, odpowiednim przygotowaniem i zapewnieniem nadzoru
inwestorskiego nad robotami, w sposéb gwarantujacy ciggtos¢ realizacji inwestycji, na
zasadach okreslonych w niniejszej Umowie oraz zgodnie z przepisami prawa, w tym
Prawa Budowlanego,

b) dokonanie wymaganych przepisami prawa czynnosci zwigzanych z przygotowaniem
rob6t budowlanych, w szczegélnosci do przekazania terenu budowy oraz odebrania
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robét | zaptaty uméwionego wynagrodzenia w ustalonej wysokosci wedtug zasad
okreslonych w niniejszej Umowie,

przekazanie terenu budowy, ktére nastapi w ciggu 10 dni od daty podpisania umowy,
odbior robét lub ich czesci,

przystapienie do koricowego odbioru robét na zasadach okreslonych w niniejszej
umowie.

§5
Obowiazki Wykonawcy

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegoélnosci:

1) kompleksowe wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze SIWZ, oraz zlozong
oferta wykonawcy, o ktérej mowa w §1 ust.2, wiedzg techniczng i przepisami
prawa,

2) przejecie placu budowy od Zamawiajacego w ciagu 10 dni od daty podpisania
umowy,

3) oznaczenie i zabezpieczenie terenu budowy, zapewnienie warunkow
bezpieczenstwa w trakcie wykonywania robét,

4) zabezpieczenie znajdujacych si¢ na terenie budowy materiatéw przed kradzieza,
uszkodzeniem i zniszczeniem,

5) informowaé bezposrednio Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajgcego na pismie
o zaistniatych sytuacjach, mogacych przeszkodzi¢ prawidtowemu i terminowemu
wykonaniu przedmiotu umowy pod rygorem utraty prawa do powotywania si¢ na
te okolicznosci w poézniejszym terminie,

8) informowaé bezposrednio Inspektora Nadzoru oraz pisemnie Zamawiajacego,
o koniecznosci wykonania robot dodatkowych lub zamiennych w terminie 3 dni od
daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania

7) przestrzeganie przepisow B.H.P. i p.poz.,

8) zapewnienie maszyn i urzadzen oraz dostaw materiatdw niezbgdnych
do wykonania przedmiotu umowy,

9) usuwanie wad stwierdzonych w okresie gwarancii jako$ci i rekojmi za wady,

10) wykonanie czynnosci zwigzanych z cze$ciowym oraz koncowym odbiorem
przedmiotu umowy,

11) naprawienie na wiasny koszt szkéd i zniszczen wyrzadzonych osobom trzecim
w wyniku prowadzonych robét,

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$c¢ takze za:

1) uszkodzenia i zniszczenia spowodowane na terenie sgsiadujacym z terenem
budowy przekazanym Wykonawcy,

2) szkody powstatle w wyniku wykonywania robét niezgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

. Szkody i zniszczenia spowodowane w wykonanych robotach na skutek zdarzen

losowych i innych, powstate przed odbiorem koricowym przedmiotu umowy

Wykonawca naprawia na wtasny koszt.

§6

Wynagrodzenie Wykonawcy
. Za wykonanie catosci przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 1, Wykonawca

otrzyma wynagrodzenie ryczaftowe brutto .................... (BlOWDIB: ....ocioowavasiniciin )
w tym za wykonanie modernizacji komory przy ul. Bernardynskiej wynagrodzenie
ryczattowe brutto .................... (BIOWIHE: ........orvrarcnsnsesnonmnersnsssesnansesnasnrsasavannes )
oraz za wykonanie modernizacji komér przy ul. Piekoszowskiej wynagrodzenie
ryczattowe brutto .................... (BIOWIB ... o pvsmsiimisssoninapanssdciisay siiimsiamisases )

. Powyzsza kwota obejmuje wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem i przekazaniem
Zamawiajacemu przedmiotu umowy oraz obowigzujgcy podatek VAT.

. Zapfata za wykonane roboty odbywa¢ si¢ bedzie zgodnie z zasadami okreslonymi

w § 10 niniejszej umowy.

P9
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§7
Podwykonawcy

. Strony dopuszczajg mozliwos¢ zlecenia przez Wykonawce wykonania czesci robot

bedacych przedmiotem umowy podwykonawcom, o ile Wykonawca ma zamiar
zlecenia robét podwykonawcy i zawart to w ofercie z dnia ......... 2013 r. i posiadajg
oni kwalifikacje do ich wykonania. Wykonawca zwraca sie¢ w takim przypadku
do Zamawiajacego pisemnie o wyrazenie zgody na podwykonawce, ktéry bedzie
uczestniczyt w realizacji przedmiotu umowy okreslajac jednoczesnie zakres robét,
ktéory ma zosta¢ powierzony podwykonawcy. Zamawiajacy wyznacza termin
na dostarczenie powyzszych dokumentéw, termin ten nie moze by¢ krétszy niz 3 dni.
Zamawiajacy w terminie 14 dni od otrzymania wniosku moze zgfosi¢ sprzeciw lub
zastrzezenia, a takze zada¢ zmiany wskazanego podwykonawcy lub zakresu roboét,
ktory ma zostac powierzony podwykonawcy.

Zawarcie umowy przez Wykonawce na wykonanie robét okreslonych
w ust. 1 z podwykonawca nastgpic moze tylko i wylgcznie na zasadach
i warunkach okreslonych zgodnie z art.647' Kodeksu Cywilnego:

do zawarcia przez wykonawce umowy o roboty budowlane z podwykonawcg
wymagana jest zgoda Zamawiajacego. Jezeli Zamawiajagcy w terminie 14 dni
od przedstawienia mu przez Wykonawce umowy z podwykonawcg lub jej projektu,
wraz z czescig dokumentacji dotyczacg wykonania robét okreslonych w umowie lub
projekcie, nie zgtosi na piSmie sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza sig, ze wyrazit zgode
na zawarcie umowy.

Umowy, o ktérych mowa w tym punkcie powinny by¢ dokonane w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci.

Za dziatania podwykonawcy Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ jak za dziatania
wiasne.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy we wiasnym
zakresie zgodnie z zawartg umowa.

§8

Kierownik budowy, inspektor nadzoru
Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest: ...
Przedstawicielem Zamawiajacego na budowie jest Inspektor Nadzoru
Wykonawca zobowigzany jest do wpisania do wewnetrznego dziennika budowy
wykonania rob6t zanikajacych lub robét ulegajacych zakryciu z wyprzedzeniem
umozliwiajacym ich sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru. Sprawdzenie nastapi nie
pézniej niz w ciggu trzech dni od daty dokonania wpisu przez Wykonawce.
O wykrytych wadach/usterkach w wykonanych robotach Inspektor Nadzoru
zawiadamia niezwtocznie Wykonawce.
Wykryte wady/usterki winny by¢ usunigte przez Wykonawce w terminie uzgodnionym
z Inspektorem Nadzoru. Wady/usterki ujawnione we wiasnym zakresie przez
Wykonawce powinny by¢ usunigte niezwiocznie.
Usuniecie wad/usterek potwierdza Inspektor Nadzoru.
Wszystkie materialy oraz jako$¢ robét winny by¢ dostosowane do wymagan
wynikajacych ze Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia oraz zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru a takze odpowiadaé obowigzujgcym normom i przepisom.
Dopuszcza sie poddanie ich testom na placu budowy lub w miejscu wyprodukowania,
jesli bedzie to wymagane przez Inspektora Nadzoru. Wszelkie probki, atesty itp.
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ na wiasny koszt.
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§9
Odbiér robot

 Zakonczenie robot Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu pisemnie. Ustanowiona
przez Zamawiajacego komisja odbiorowa, przeprowadza odbiér przedmiotu umowy,
w szczegolnosci sprawdza zgodnos$¢ zakresu wykonanych rob6t z warunkami
umowy, terminowos¢ i jakos¢ wykonanych robét. Czynnosci odbiorowe nalezy
zakonczyé w ciggu 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego zawiadomienia
o gotowosci do odbioru robot.

Jezeli przedmiot umowy zostat wykonany bez wad/ usterek komisja odbiorowa
spisuje protokét odbioru rob6t. Jezeli Zamawiajacy podczas dokonywania odbioru
robot stwierdzi, ze przedmiot umowy zawiera wady/usterki, ktére ujawnity sig
po stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru gotowoéci do odbioru, wstrzyma sie
7 odbiorem robét do czasu usunigecia stwierdzonych wad/usterek wyznaczajac
jednoczesnie Wykonawcy termin na usuniecie wad/usterek. Po uptywie powyzszego
terminu odbywa sie¢ ponowne badanie wykonania robot i o ile Zamawiajacy nie
stwierdzi zadnych wad/usterek winien nastapic odbior.

Niedotrzymanie przez Wykonawce w/w wyznaczonego terminu skutkowac¢ bedzie
naliczeniem kary umownej w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
w § 6 ust.1 umowy, za kazdy dzien zwioki.

§10
Terminy platnosci

. Wykonawca wystawi i ztozy fakture Zamawiajacemu po odbiorze robét. Faktura
bedzie podstawa do zaptaty wynagrodzenia. Podstawg wystawienia faktury bedzie
zataczony do niej protokét odbioru zaakceptowany przez Zamawiajacego.

. Termin platnosci faktury wynosi 14 dni od daty wptywu do Zamawiajacego
prawidtowo wystawionej faktury, potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru. Za termin
zaptaty uznaje si¢ dzien zlozenia polecenia przelewu w banku Zamawiajacego.

. Wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy bedzie ptatne przelewem na rachunek
bankowy przedstawiony w formularzu oferty z zastrzezeniem §11.

§11
Wynagrodzenie podwykonawcow

 Wraz z faktura Wykonawca dostarczy oéwiadczenia podwykonawcow
potwierdzajace, ze otrzymali oni cate wynagrodzenie nalezne im na podstawie
odpowiednich umow zaakceptowanych przez Zamawiajacego. Do przedmiotowego
oéwiadczenia Wykonawca zataczy fakture wystawiong przez podwykonawce dia
Wykonawcy za wykonanie catosci zakresu prac przewidzianych w rozliczonej czgsci
zadania.

. Wykonawca zobowigzany bedzie do terminowego i bezposredniego regulowania
wynagrodzenia podwykonawcy.

. Zamawiajacy bedzie miat prawo zazgdac od Wykonawcy przedstawienia dowodow,
ze sumy nalezne podwykonawcy za roboty, ktore byly potwierdzone przez
Zamawiajacego, zostaly zaptacone. Jesli Wykonawca nie dostarczy takich
dowodéw, wtedy Zamawiajacy moze potwierdzi¢ do zaptaty fakture podwykonawcy.
Tak zaptacona kwota zostanie nastepnie potracona z kwot naleznych Wykonawcy,
na co Wykonawca wyraza zgode.

. Wykonawca wraz z fakturg Wykonawcy oraz na 14 dni przed przediozeniem
Zamawiajacemu  o$wiadczenia 0 ukonczeniu  winien jest dostarczy¢
Zamawiajacemu dowody, ze wszystkie zobowigzania wobec podwykonawcow
zostaty uregulowane. Jezeli Wykonawca nie dostarczy takich dowodow, wtedy
Zamawiajacy potwierdzi do zaptaty fakture Wykonawcy pomniejszong
o odpowiednig wartos¢. Wykonawca bedzie zobowigzany do niezwtocznego
uregulowania wszelkich zaleglych naleznosci w stosunku do podwykonawcow.
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Zaptata catosci faktury koricowej bedzie mozliwa jedynie po udokumentowaniu przez
Wykonawce braku zobowigzan wzgledem wszystkich podwykonawcow.
Zmiana podwykonawcy, kazdorazowo wymaga od Wykonawcy rozliczenia

wykonanych rob6t z dotychczasowym podwykonawcy i udokumentowanie tego
Zamawiajacemu.

§12
Kary umowne

. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu karg¢ umowng w przypadku przekroczenia

terminéw wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 2, w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy, za kazdy dzien
zwihoki.

W przypadku wystapienia w wykonanych robotach wad/usterek nie dajacych sig
usunaé, a umozliwiajacych eksploatacie wykonanego obiektu Zamawiajacy
pomniejszy nalezne Wykonawcy wynagrodzenie o kwotg w wysokosci réwnej
wartoéci wady/usterek. Wartos¢ wady/usterek oszacowana zostanie przez strony,
a w przypadku sporu przez rzeczoznawce budowlanego wskazanego przez
Zamawiajacego. Koszt ekspertyzy obcigza Wykonawce.

Odstapienie od umowy przez Wykonawce 2z przyczyn niezaleznych
od Zamawiajacego oraz odstapienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy stanowi podstawe dla Zamawiajgcego do naliczenia
i zadania kary umownej w Wysokosci 10% wynagrodzenia brutto Wykonawcy
okreslonego w § 6 ust. 1 umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego Wykonawca zaptaci
Zamawiajacemu wszystkie kary umowne naliczone do dnia odstgpienia.

W przypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn nie lezacych
po stronie Wykonawcy, Zamawiajacy zaptaci wykonawcy karg w wysokosci 10%
wartosci brutto niezrealizowanej czgsci umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracania kwot z tytutu kar umownych
z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia na co Wykonawca wyraza zgode.
Wykonawca wyraza zgode na potracenie przez Zamawiajacego kar umownych
z przystugujacego mu wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust. g 12

§13
Odszkodowanie uzupetniajace

Jezeli kary umowne nie pokryja poniesionej przez Zamawiajacego szkody, moze
on dochodzié odszkodowania uzupeiniajacego na zasadach ogélnych.

§14
Odstapienie od umowy

. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w przypadkach przewidzianych przepisami

Kodeksu cywilnego. Zamawiajacy moze ponadto odstapi¢ od umowy, jezell
Wykonawca narusza w sposéb istotny jej postanowienia.

Do istotnych naruszen umowy zalicza sig w szczegolnosci nastepujace przypadki:
Wykonawca bez zgody Zamawiajacego wstrzymuje roboty na okres diuzszy niz
14 dni,

Wykonawca popadt w stan likwidacii lub zgtoszony zostat wniosek o ogtoszenie jego
upadtosci,

Wykonawca nie stawit si¢ na przekazanie placu budowy w wyznaczonym przez
Zamawiajacego terminie, nie rozpoczat robét bez uzasadnionej przyczyny lub nie
kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie,
Wykonawca realizuje przedmiot umowy niezgodnie z jej postanowieniami,
w szczegélnosci, gdy niezgodnie z warunkami umowy zleca wykonanie Czgsci
lub catosci robét podwykonawcy (np. gdy zleca podwykonawcy zakres robét nie
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a)

b)

wskazany w ofercie, gdy zleca wykonanie robét podwykonawcy bez zgody
Zamawiajacego).

W przypadku odstapienia od umowy przez jedng ze stron, Wykonawca ma
obowiazek wstrzymania realizacji robét budowlanych w trybie natychmiastowym oraz
zabezpieczenia terenu budowy i zabezpieczenia rob6t oraz do wykonania
i dostarczenia Zamawiajacemu inwentaryzacji robot wedtug stanu na dzien
odstapienia. Dokonana inwentaryzacja, zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru
stanowi podstawe rozliczenia migdzy stronami z uwzglednieniem § 15 ust.3 umowy.
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci
o0 okoliczno$ci stanowigcej podstawe do odstgpienia.

§15
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10%

wynagrodzenia ryczattowego brutto (wg § 6 ust. 1), tj. w wysokosci............... ztotych
(SIOWNIE: ... c.cocssismnisiimsnesnarsavenvoesnmsnnusos svsvearasssnssmmentrssasennsnsasesnossmaresnesnsssyerse )
Cato$c zabezpieczenia ij........... ztotych zostata wniesiona przez Wykonawce przed

podpisaniem umowy W fOrmie ................cooiiiiiiiiii
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy do pokrycia roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze za zgodg Zamawiajacego dokonac
zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Zmiana formy
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie stanowi zmiany tresci umowy.
Zwrot wniesionego zabezpieczenia:
70% ustalonej wartosci zabezpieczenia gwarantujgca nalezyte wykonanie przedmiotu
umowy, zostanie zwrécona w ciagu 30 dni po zakoriczeniu odbioru koricowego robot
i stwierdzeniu przez Zamawiajacego, ze roboty wykonane zostaly w sposob
nalezyty;
30% wartosci zabezpieczenia zwrécona zostanie nie pézniej niz w 15 dniu po uptywie
okresu rekojmi za wady.
Wykonawca ponosi peing odpowiedzialnos¢ wzgledem Zamawiajacego z tytutu
gwarancji jakosci lub rekojmi za wady. Niedopuszczaine jest ograniczenie
odpowiedzialnoéci Wykonawcy do wysokosci kwoty zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.
§16
Gwarancja, rekojmia

. Wykonawca gwarantuje wykonanie przedmiotu umowy jakosciowo dobrze, zgodnie

z obowiazujacymi przepisami prawa i wiedza techniczng oraz bez wad.

Wykonawca udziela gwarancji jakosci i rekojmi na wykonane roboty w ramach
zamowienia na okres 36 miesigcy od dnia odbioru koricowego roboét.

Okres rekojmi za wady biegnie réwnolegle z okresem udzielonej gwaranciji.

W okresie trwania gwarancji jakosci i rekojmi za wady przeglady gwarancyjne bedq
sie odbywaty w nastepujacych terminach:

na kazde zadanie Zamawiajacego w przypadkach stwierdzenia przez
Zamawiajacego wad i/lub usterek,

na jeden miesigc przed zakonczeniem okresu udzielonej gwarancji jakosci,

na uzasadniony wniosek Wykonawcy.

W kazdym przypadku koszty przygotowania i organizacji przegladow ponosi
Wykonawca.
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6. Wykonawca nie moze odmowi¢ usunigcia wad i/lub usterek bez wzgledu
na zwigzane z tym koszty.

7. W okresie obowigzywania, po rozwiazaniu, lub po wygasnigciu umowy, Wykonawca
jest i bedzie odpowiedzialny wobec Zamawiajacego na zasadach uregulowanych
w Kodeksie Cywilnym za wszelkie szkody (wydatki, koszty postgpowan), oraz
roszczenia osob trzecich w przypadku, gdy beda one wynika¢ z wad/usterek
przedmiotu umowy lub nie dotozenia nalezytej starannosci przez Wykonawce przy
wykonaniu przedmiotu umowy.

§17
Zmiany postanowien umowy

1. Zamawiajacy moze dokona¢ zmiany postanowieri zawartej umowy w stosunku do
tresci oferty, na podstawie, ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w szczegolnosci
w nastepujacych przypadkach:

I.  Zmiane terminu realizacji przedmiotu umowy Zamawiajacy dopuszcza w sytuacji:

a) zmiany obowigzujacych przepiséw, jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie
dostosowanie tresci umowy do aktualnego stanu prawnego — powyzsza zmiana nie
spowoduje zmiany wynagrodzenia Wykonawcy (z zastrzezeniem pkt Ill ust. a),

b) wystepowania niekorzystnych warunkow atmosferycznych, w ktérych niemozliwe
jest prowadzenie robét bezpiecznie pod wzglgdem BHP w sposob prawidiowy
zgodny z treécig dokumentaciji projektowej oraz zasadami sztuki budowlanej. Przez
niekorzystne warunki atmosferyczne rozumie sig¢ takze nadzwyczajne zjawiska
pogodowe takie jak: nawatnice, ulewne deszcze, bardzo silne wiatry -
uniemozliwiajace prowadzenie rob6ét budowlanych. Zaistnienie powyzszych
warunkéw musi byé zapisane przez kierownika budowy w wewnetrznym dzienniku
budowy i potwierdzone wpisem przez Inspektora Nadzoru,

c) wstrzymania robé6t przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego,

Termin wykonania moze ulec przedtuzeniu, nie wigcej jednak, niz o czas trwania tych
okolicznosci. Taka zmiana Umowy moze nastgpi¢ tylko na podstawie pisemnego
wniosku Wykonawcy potwierdzajgcego zaistnienie jednej z powyzszych sytuacii.

Il. Pozostate sytuacje, w ktérych Zamawiajacy dopuszcza zmiany postanowien
umowy:

a) w przypadku ustawowej zmiany podatku od towaréw i ustug — VAT. Zmiana ta nie
wplynie na termin wykonania prac natomiast spowoduje zmiane wynagrodzenia
brutto Wykonawcy przy niezmienionej kwocie netto

b) zmiany osobowe w zakresie petnienia funkcji kierownika budowy i inspektora
nadzoru, legitymujgcych sig, co najmniej rownowaznymi uprawnieniami opisanymi
w warunkach przetargowych lub wynikajacych z obowigzujacych przepiséw prawa
Zmiana ta nie wplynie na termin wykonania prac i nie spowoduje zmiany
wynagrodzenia.

c) wydtuzenie okresu gwaranciji lub rekojmi, o dowolny okres

2. W przypadku zmian wynikajagcych z powyzszych zapisObw wymagana bedzie
pisemna zgoda Zamawiajacego | zawarcie stosownego aneksu do umowy.

3. Ponadto Wykonawca winien powiadomi¢ pisemnie = Zamawiajacego
o niemozliwoéci wykonania inwestycji w terminie, podajac powdd opoznienia
niezwlocznie po powzieciu informacji o pojawieniu sig trudnosci i nie pézniej niz na
5 dni przed koricem umowy, proponujac nowy termin realizacji zadania.



SIWZ — Modemizacja komér na magistrali zachodniej @ 800 mm i @ 600 mm
przy ul. Piekoszowskiej i przy ulicy Bemardyniskiej w Kielcach

§18
Rozstrzyganie sporow

Ewentualne spory mogace wynika¢ z wykonania niniejszej umowy strony poddaja
pod rozstrzygniecie sadu wiasciwego dla siedziby Zamawiajacego.
§19
Postanowienia koricowe

W sprawach nieuregulowanych umowa majq zastosowanie odpowiednie przepisy
ustawy —Kodeks Cywilny, ustawy — Prawo budowlane oraz innych przepisow
prawnych wiasciwych w przedmiocie niniejszej umowy.

§ 20
Cesja wierzytelnosci

Zabrania sie cesji wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy na osoby trzecie
bez pisemnej zgody Zamawiajacego.

§21
Umowa zostata sporzadzona w dwoéch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym
egz. dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

1. SIWZ
2. Oferta

S N

N\

=



