



WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o.

ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce

tel.: +48 41 36 531 00; fax: +48 41 34 552 20;

e-mail: wodkiel@wod-kiel.com.pl

REGON 290856791

NIP 959 116 49 32

Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy KRS 0000147680

Kapitał zakładowy: 56 839 992 zł

Kielce, 23.06.2016r.

Informacja o unieważnieniu postępowania

Dotyczy: **unieważnienia postępowania w przetargu nieograniczonym w zakresie robót budowlanych pn. „Modernizacja pompowni na terenie SUW Białogon”.**

Zamawiający tj. „Wodociągi Kieleckie” Sp z o.o. informuje, że unieważnił czynność wyboru najkorzystniejszej oferty z dnia 14.06.2016r. w przetargu nieograniczonym na wybór Wykonawcy robót budowlanych pn. „Modernizacja pompowni na terenie SUW Białogon” przeprowadzonego w dniu 25.05.2016r. w związku z tym iż Wykonawca którego ofertę uznano za najkorzystniejszą tj. Przedsiębiorstwo Budowlane „PRAKTIW” Paweł Ramiączek z siedzibą przy ulicy Domki 3, 25-204 Kielce odmówił podpisania Umowy na realizację przedmiotowego zadania oraz unieważnia postępowanie na podstawie § 58 ust 1d) „Regulaminu udzielania zamówień, których wartość przekracza kwotę 30 000 euro oraz jest mniejsza niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 414 000 euro dla dostaw lub usług oraz kwoty 5 186 000 euro dla robót budowlanych” obowiązującego w Spółce „Wodociągi Kieleckie” Sp. z o.o..

Jednocześnie w ww. postępowaniu oferta Wykonawcy WTM Development Sp. z o.o., która jest kolejną ofertą złożoną w przedmiotowym postępowaniu znacznie przekracza kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia oraz że obecnie termin realizacji zadania określony w SIWZ jest zbyt krótki (do 20.07.2016r.) Zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie jak na wstępie.

PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU
DYREKTOR
ds. Inwestycyjnych i Logistyki
Lidia Żak
mgr inż. Lidia Żak