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Infrastruktura i Srodowisko

1. Informacje Ogdine

1.1. Wykaz definicji uzytych w przedmiotowym dokumencie:

a) Wykonawca — osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadajgca
osobowosci prawnej, ktora ubiega sie o udzielenie zamoéwienia publicznego, zlozyta oferte lub
zawarta umowe w sprawie zamowienia publicznego.

b) Projekt — przedsiewziecie pod nazwg ,Poprawa gospodarki $ciekowej na terenie kieleckiego
obszaru metropolitalnego”, o ktérego dofinansowanie z Funduszu Spéjnosci w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014 — 2020 ubiega sie Zamawiajacy.

c) Kontrakt — zadanie inwestycyjne pn. ,Rozbudowa monitoringu i budowa systemu GIS”,
planowane do realizacji w ramach Projektu ,Poprawa gospodarki $ciekowej na terenie
kieleckiego obszaru metropolitainego”.

d) Zamawiajacy - ,Wodociagi Kieleckie” Sp. z 0.0., ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce

e) PFU - Program Funkcjonalno — Uzytkowy

f) SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia

g) OPZ - Opis Przedmiotu Zamoéwienia

h) IDW - Instrukcja dla Wykonawcéow

i) Z8l-Zintegrowany System Informatyczny

2. Zakres Przedmiotu Zamoéwienia
21 Informacje Ogodlne

Przedmiot niniejszego zamowienia stanowi ustuga polegajgca na opracowaniu Programu
funkcjonalno-uzytkowego (wraz ze specyfikacja techniczng w zakresie czesci projektowej
oraz specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét) —-obejmujacego opis zadan oraz
stawiane im wymagania funkcjonalne, techniczne, materiatowe, ekonomiczne, architektoniczne
wraz z oszacowaniem kosztow realizacji Kontraktu — Rozbudowa monitoringu i budowa systemu
GIS.

Program funkcjonalno — uzytkowy (m.in. z zachowaniem ukfadu, zakresu i formy) nalezy
opracowa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego z dnia 2 wrzesnia 2004r. (tekst jedn.
Dz. U. z 2013, poz. 1129).

Niniejsze zamowienie oraz Kontrakt pn. ,Rozbudowa monitoringu i budowa systemu GIS
planowane sg do realizacji w ramach Projektu pod nazwg ,Poprawa gospodarki sciekowej
na terenie kieleckiego obszaru metropolitainego”, o ktérego dofinansowanie z Funduszu
Spojnosci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko na lata 2014 — 2020
ubiega sie Zamawiajgcy.

2.2 Zakres ustugi
Wykonawca ustugi zobowigzany bedzie do:

1. Zapoznania sig¢ z istniejgcymi systemami: ZSI, monitoringu i sterowania eksploatowanymi
przez Spoétke Wodociagi Kieleckie oraz weryfikacja infrastruktury posiadanej przez
Zamawiajgcego pod katem wykorzystania jej w ramach rozbudowywanego monitoringu
i systemu GIS.

Zamawiajgcy udostepni Wykonawcy wszelkie informacje dotyczace istnigjacych urzadzen
i systemoéw funkcjonujgcych w Spolce, bedacych w jego posiadaniu.

2. Po zapoznaniu sie z systemami funkcjonujgcymi w Wodociggach Kieleckich a przed
opracowaniem PFU, Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia prezentacji w zakresie
mozliwosci systemu GIS eksploatowanego w podmiotach zewnetrznych. Po przedstawieniu
prezentacji przez Wykonawce, Zamawiajgcy moze wnieS¢ uwagi w zakresie prezentowanych
rozwigzan odnosnie systemu GIS. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia ryczattowego,
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zobowigzany bedzie do uwzgledmema i wprowadzenia uwag Zamawiajgcego do PFU
w zakresie systemu GIS.

3. Zapoznanie sie z dokumentacjq obiektow i urzgdzenn wod-kan zrealizowanych oraz
planowanych do realizacji w ramach Projektu pn. ,Poprawa gospodarki sciekowej na terenie
kieleckiego obszaru metropolitalnego”.

Zamawiajgcy udostepni Wykonawcy wszelkie informacje dotyczgce istniejgcych urzadzen
i systemoéw funkcjonujgcych w Spoélce, bedacych w jego posiadaniu m.in. projekty budowlane,
projekty wykonawcze, dokumentacje odbiorowa dla systemu monitoringu wykonanego w
ramach Projektu ,Kompleksowa ochrona wod podziemnych aglomeracji kieleckiej”.

4. Opracowania PFU dla rozbudowy systemu monitoringu i budowy systemu GIS. Zakres PFU
i rozwigzania tam zawarte musza by¢ kompatybilne z systemami: monitoringu oraz
informatycznymi eksploatowanymi przez Spotke ,Wodociagi Kieleckie”.

5. Oszacowania kosztéw realizacji Kontraktu ,Rozbudowa monitoringu i budowa systemu GIS”.
. 6. Wyceny inwestorskiej dla Kontraktu ,Rozbudowa monitoringu i budowa systemu GIS".

7. Rozpoznania i identyfikacji zakresu danych i mozliwosci ich pozyskania ze zrédet
zewnetrznych — instytuciji.

8. Scistej wspbipracy z Zamawiajacym, polegajacym na doradztwie, uczestnictwie w naradach
i spotkaniach roboczych w siedzibie Zamawiajacego. W cenie ofertowej Wykonawca ustugi
winien uwzgledni¢ m.in. koszty zwiazane z przyjazdami do Zamawiajacego. Przewiduje sie
organizacje spotkan wg potrzeb, ale co najmniej jeden raz na dwa tygodnie w celu konsultaciji,
weryfikacji, doradztwa oraz omodwienia stanu zaawansowania realizacji przedmiotu
zamowienia.

Wykonawca zobowigzany bedzie ponadto do:

— Opracowania i wprowadzenia wszystkich poprawek zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego
do opracowanych dokumentow.

— Peinienia funkcji doradcy w trakcie trwania procesu przetargowego, az do podpisania umowy
z wykonawcg Kontraktu ,Rozbudowa monitoringu i budowa systemu GIS" (opracowanie
odpowiedzi, wyjasnien, materiatow w przypadku zapytan wykonawcy rob6t budowlanych).

— Przygotowywania projektow odpowiedzi na zapytania techniczne Oferentéw w trakcie

. postepowan przeprowadzanych na wybor wykonawcy Kontraktu zgodnie z opracowanym w -
ramach realizacji niniejszego zamowienia PFU. Przyjmuje sie nastepujacy tryb postepowama
zwigzanego z przygotowaniem projektu odpowiedzi:

» Zamawiajgcy niezwiocznie przekazuje ,zapytanie” wykonawcy Kontraktu,

» Wykonawca niezwiocznie lecz nie diuzej niz w ciggu 2 dni opracowuje i przekaze
Zamawiajgcemu projekt odpowiedzi na ,zapytanie”,

¢ Zamawiajacy niezwiocznie udziela odpowiedzi zadajgcemu pytanie.

— Pracownicy Wykonawcy mogg zosta¢ powotani w trakcie postepowania w charakterze
doradcow/ekspertow.

— Pomoc Zamawiajgcemu w ewentualnym postepowaniu odwotawczym.

Wszystkie dokumenty powstale w wyniku niniejszego zadania stajag sie wlasnoscia
Zamawiajacego wraz z wszelkimi prawami w tym prawami autorskimi.
2.3 Szczegotowy opis zamowienia.

Zamawiajacy wymaga aby rozbudowywany system monitoringu byt w petni kompatybilny
z systemem TelWin SCADA eksploatowanym przez Wodociggi Kieleckie".
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Wszystkie rozwigzania techniczne i zakresy muszg byCc uzgodnione izatwierdzone przez
Zamawiajgcego.

Ogéliny opis systemu monitoringu zrealizowanego w ramach Projektu ,Kompleksowa ochrona wod
podziemnych aglomeracji kieleckiej” i funkcjonujacego w Spoétce ,Wodociggi Kieleckie” wskazany
zostat w Zatgczniku nr 5 do OPZ.

Wykonawca niniejszego zamoéwienia musi w tworzonym dokumencie zobowigza¢ wykonawce
Kontraktu do takiego doboru sprzetu pomiarowego, komputerowego, zasilajgcego, transmisyjnego,
medium transmisyjnego i oprogramowania oraz stworzenia takich aplikacji, ktére zapewnig
niezawodno$¢ dziatania systemu monitoringu i GIS.

Opracowane PFU musi uwzglednia¢ zobowigzanie wykonawcy Kontraktu do: wdrozenia systemu,
wyposazenia stanowiska inzynierskiego (sprzet i oprogramowanie narzedziowe), 3-letniej obstugi
licencyjnej, szkolenia uzytkownikéw i administratoréw systemu.

A. Wiaczenie do sytemu monitoringu 16 pompowni $ciekow

. W zakresie rozbudowywanego systemu nalezy ujgé projektowane pompownie $ciekéw planowane do
realizacji w ramach Projektu ,Poprawa gospodarki Sciekowej na terenie Kkieleckiego obszaru
metropolitalnego”.

W ramach Projektu 4 planowana jest budowa 15 nowych pompowni Sciekow, ktore powinny zostac
ujete w systemie monitoringu TelWin SCADA funkcjonujgcego obecnie w Spoéice ,Wodociggi
Kieleckie”.

Wykonawcy robot beda odpowiedzialni za prawidlowe dziatanie systemu monitoringu
w zakresie monitorowanych obiektow.

W ramach rozbudowywanego systemu monitoringu nalezy roéwniez ujgé istniejgcg pompownie
sciekow PS.Z — 24 Belno (PA9).

Szczegotowy zakres do wykonania wskazany zostat w Zataczniku nr 1 do OPZ.

System monitoringu obiektowego winien zapewnic monitorowanie, sterowanie
i archiwizowanie parametrow takich jak np.:
. o Przeplyw i ilos¢ Sciekdw
e Praca pomp — zalgczenie/wytgczenie, czas pracy

e Praca pomp — zatgczenie/wylaczenie pomp w zaleznosci od poziomu $ciekéw w komorze
pompowni — mozliwo$¢ zdalnego sterowania poziomami zataczania i wyigczania
poszczegdélnych pomp

e Awaria pomp — przecigzenie, przegrzanie, usterka elektryczna, usterka mechaniczna,
zawilgocenie

e Sucho bieg — praca pomp ,na sucho”

¢ Poziom max — przekroczenie maksymalnego poziomu medium w zbiorniku

e \Wlamanie - otwarcie pokrywy zbiornika przepompowni, rozdzielnicy elektrycznej
pomieszczenia przepompowni

« Kontrola zasilania sieciowego — brak zasilania

« Kontrola zasilania rezerwowego (jezeli wystepuje) — brak zasilania

e Prad pomp — warto$¢ pradu w trakcie pracy pomp.

B. Wiaczenie do systemu monitoringu sieci wodociagowej nowych punkéw pomiarowych

Planowane jest wiaczenie do systemu monitoringu sieci wodociggowej 85 nowych punktéw
pomiarowych. Wykaz punktéw pomiarowych zawiera Zatacznik nr 2 do OPZ.
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Transmisja danych z punktéw pomiarowych' winna by¢ przekierowana oraz zwizualizowana
w systemie TelWin SCADA funkcjonujacym w Spéice ,Wodociggi Kieleckie".

Biorac pod uwage biezaca eksploatacje istnigjacych punktdw pomiarowych, wymaga sie lokalizacji
punktow pomiarowych w istniejgcych komorach bgadz budowe nowych komor pomiarowych, poprzez
zabudowanie na sieci komér z krggow betonowych i doposazenie ich w niezbgdne urzadzenia
pomiarowe. Szczegotowy zakres do wykonania wskazany zostat w Zatgczniku nr 2 do OPZ.

W ramach niniejszego zakresu, na wykonawcy Kontraktu winien spoczywac obowigzek uzyskania,
w imieniu Zamawiajgcego, wszystkich niezbednych pozwolen, uzgodnien, opinii, zgdd, oSwiadczen,
itp. jakie okazg sie konieczne do prowadzenia roboét.

W kazdym z projektowanych punktow winien by¢ dokonywany co najmniej pomiar i/lub sygnalizacja:
o kierunku przeptywu (w tyt — w przod)
s wielkosci przeptywu

e cisnienia
e stanu baterii
. + informaciji o zalaniu

« informacji o otwarciu wiazu
e temperatury wewnatrz komory

Ponadto kazde urzadzenie pomiarowe powinnq posiada¢ w pierwszej kolejnosci zasilanie z sieci
energetycznej, a w przypadku braku takiej mozliwosci zasilanie akumulatorowe (min. 60 dni).

C. Wiaczenie do systemu monitoringu kanalizacji sanitarnej nowych punkéw pomiarowych

Planowane jest wigczenie do systemu monitoringu kanalizacji sanitarnej 15 nowych statych punktow
pomiarowych oraz 1 przenos$ne urzgdzenie pomiarowe.
Wykaz punktow pomiarowych zawiera Zatgcznik nr 3 do OPZ.

Transmisja danych z punktéw pomiarowych winna by¢ przekierowana oraz zwizualizowana
w systemie TelWin SCADA funkcjonujgcym w Spotce ,Wodociggi Kieleckie”.

Biorac pod uwage biezaca eksploatacje istniejacych punktow pomiarowych, wymaga sie lokalizacji

. punktéw pomiarowych w istniejgcych komorach poprzez doposazenie ich w niezbedne urzadzenia
pomiarowe.
W ramach niniejszego zakresu, na wykonawcy Kontraktu winien spoczywac¢ obowigzek uzyskania,
w imieniu Zamawiajgcego, wszystkich niezbednych pozwolen, uzgodnien, opinii, zgdd, oswiadczen,
itp. jakie okaza sie konieczne do prowadzenia robot. '
W kazdym z projektowanych statych punktow winien by¢ dokonywany co najmniej pomiar iflub
sygnalizacja: ;

e poziomu napeinienia kanatu

¢ wielkosci przeptywu

e stanu baterii

o otwarcia wiazu

Ponadto kazde urzadzenie pomiarowe powinno posiada¢ w pierwszej kolejnosci zasilanie z sieci
energetycznej, a przypadku braku takiej mozliwosci zasilanie akumulatorowe (min. 14 dni).
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Przeno$ne urzgdzenie pomiarowe powinno by¢ dostarczone w standardzie zgodnym z uzytkowanymi
przez Zamawiajacego urzadzeniami. Przenosny przeptywomierz - miernik napetnienia kanatow,
powinien posiada¢ minimalne parametry tj..

- pomiar wypetnienia, predkosci przeptywu, wielkosci przeptywu, temperatury medium w
kanalizacji grawitacyjnej o dowolnych przekrojach (rurowe i profilowe), czesciowo lub
catkowicie wypetnionych sciekami,

- kazdy przeplywomierz powinien byé dostarczony w komplecie z zestawem |
montazowym do mocowania czujnikéw w kanatach, w ktérych nie mozna wykonac
nawiercen (w kanatach rurkowych), -

- zigcza sond, pakietu baterii oraz Ibggera wykonane jako roztgczne,

- mozliwos¢ odczytania na wyswietlaczu mierzonych wielkosci, stanu akumulatora,
wprowadzonych danych itp.,

. - wspolpraca z zewnetrznym loggerem i urzgdzeniem transmisyjnym, przekazanie
chwilowej wartosci pomiaru, n‘arastajaucej wartosci licznika,

- metoda pomiarowa: ultradzwiekowa za pomocg korelacji krzyzowej,

- pomiar wypeinienia czujnikiem ultradzwiekowym i hydrostatycznym,

- klawiatura, wyswietlacz graficzny,

- karta pamieci (np. CF, SD) do zapisywania danych,

- czujnik predkosci z dodatkowym pomiarem wysokosci wypelnienia, hydrostatycznie

i ultradzwiekowo.

D. Zabudowa istniejacych punktéw pomiarowych na sieci wodociaggowej

Dla poprawy i niezawodnosci dziatania oraz trwatosci urzgdzen pomiarowych zachodzi koniecznosc
zabudowy na istniejgcych 15-stu punktach pomiarowych dodatkowych komér z kregéw betonowych.

. Szczegotowy zakres do wykonania wskazany zostat w Zatgczniku nr 4 do OPZ.

W ramach niniejszego zakresu, na wykonawcy Kontraktu winien spoczywa¢ obowigzek uzyskania,
w imieniu Zamawiajgcego, wszystkich niezbednych pozwolen, uzgodnien, opinii, zgdd, o$wiadczen,
itp. jakie okazg sie konieczne do prowadzenia robot. '

E. System GIS

1.0g6lny zakres zamowienia
Zakres zobowigzan wykonawcy Kontraktu ,Rozbudowa monitoringu i budowa systemu GIS”
winien obejmowac:

a) dostarczenie oprogramowania narzedziowego umozliwiajgcego prowadzenie realizacji
analiz przestrzennych,

b) dostarczenie aplikacji serwerowej umozliwiajgcej zarzadzanie systemem GIS
w przedsiebiorstwie, to jest: zarzgdzanie uzytkownikami, wykonywanie zdefiniowanych
operacji na bazie danych, rejestrowanie w historii zmian dokonywanych przez
uzytkownikéw z uprawnieniami edycyjnymi. .

c) dostarczenie struktury dedykowanej, branzowej bazy danych przestrzennych
umozliwiajgcej przechowywanie danych geometrycznych obiektow oraz powigzanych z
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nimi danych atrybutowych.

d) Dostarczenie przynajmniej 2 serwerow (w tym jeden podstawowy i jeden zapasowy)
i zainstalowanie wyzej wymienionego oprogramowania na dostarczonych serwerach
i urzgdzeniach oraz jesli to konieczne na urzgdzeniach Zamawiajgcego.

e) udzielenie wsparcia w procesie pozyskania niezbednych danych przestrzennych
z posiadanych dokumentacji w wersji papierowej.

f) dokonanie przeniesienia danych z istniejacych u zamawiajacego baz danych do bazy
zainstalowanej przez wykonawce.

g) udzielenie wsparcia podczas procesu tworzenia i porzgdkowania danych branzowych.

h) dostarczenie  rozwigzania  pozwalajgcego na  zintegrowanie  dostarczonego
oprogramowania z systemami monitoringu (SMiS) oraz zintegrowanym systemem
informatycznym (ZSI) funkcjonujgcymi u zamawiajgcego.

i) przeprowadzenie szkolenia dla pracownikéw zamawiajgcego.

j) pozyskanie danych z informacji przestrzennych z Gmin: Mastéw, Zagnansk, Sitkéwka-
Nowiny, Kielce.

. k) digitalizacja obiektow eksploatowanych przez zamawiajgcego, kiérych Zamawiajgcy nie
posiada w wersji wektorowej. Zamawiajgcy udostepni posiadang dokumentacje papierowg
lub rastrowg

Zakres zobowigzan zamawiajgcego obejmuje:

a) przekazanie Wykonawcy dostepu do dokumentacji zrodiowej p03|adanej W wersji
elektronicznej lub papierowej.

b) udostepnienie dotychczas zgromadzonych danych o charakterze przestrzennym
bedacych w posiadaniu Spétki i zawartych w systemie Geoinfo uzytkowanym przez
Spotke.

c) udostepnienie systemoéw wykorzystywanych w przedsiebiorstwie w zakresie niezbednym
do przeprowadzenia integracji systemow.

d) wskazanie os6b majgcych petnic¢ funkqe uzytkownikdw, koordynatoréw i administratoréw
wdrazanego systemu.

e) asysta administratora na czas instalacji wymaganego oprogramowania narzedziowego i
aplikacyjnego.

. 2.Zakres szczegotowy zamowienia
24, Funkcjonalno$¢ oprogramowania narzedziowego
Oprogramowanie narzedziowe o minimum nastepujgcych funkcjonalnosciach:

a) Wprowadzanie i edycja danych:

. Mozliwos¢ odzwierciedlenia rzeczywistej topologii sieci wodociggowej i sieci
kanalizacyjnej.

. Mozliwos¢ dodawania, usuwania oraz edycji geometrii dla poszczegoinych
obiektéw. '

° Mozliwos¢ edycji danych z zachowaniem zaleznosci topologicznych pomigdzy
poszczegolnymi obiektami. :

° Mozliwo$¢ nadawania, przeglgdania i edycji atrybutébw przypisanych
poszczegblnym obiektom.

. Mozliwos¢ walidacji warstw sieci wodociggowej i sieci kanalizacyjnej i innych z
uwzglednieniem zarowno warunkow topologicznych jak i poprawnosci
wypetnienia atrybutéw dla poszczegoéinych kias obiektow.

) Mozliwos¢ prezentacji rejestru zdarzen na obiektach oraz mozliwos¢ dodawania
skanu protokotu awarii czy dokumentacji fotograficznej zdarzenia.
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. Mozliwos¢ dotgczania do kazdego obiekiu dokumentacji w postaci pliku na
dysku, np. zeskanowanej dokumentacji technicznej.
. Mozliwos¢ importu danych z zasobéw Miasta, Starostwa, itp.

b) Wyswietlanie i przegladanie danych:

° Mozliwos¢ wyrdznienia (zmiana symbolu, koloru, itp.) obiektow z
wykorzystaniem atrybutow (np. $rednica przewodu, materiat, wiek, wlasnos¢,
itp.) oraz innych dostepnych w ZS| danych np. obiekty remontowane w
zadanych latach, awarii za zadany okres.

. Mozliwos¢ wizualizacji warstw z wykorzystaniem predefiniowanych symbolizacji
zapisanych w bazie danych, jak réwniez mozliwos¢ dowolnej zmiany
symbolizacji w zaleznosci od potrzeb uzytkownika. )

o Mozliwo$¢ uzaleznienia widocznosci warstw od skali w jakiej wyswietlana jest
mapa — mozliwos¢ definiowania. W miare powigkszania, pojawiajg sie nowe
warstwy lub nowe szczegoly w juz wyswietlanych warstwach (np. etykiety).

. . Mozliwos¢ filtrowania wyswietlanych obiektéw na podstawie wartosci ich
atrybutow.

. Mozliwos¢ grupowania warstw w katalogi, pozwalajgce na uporzgdkowanie
danych np. ze wzgledu na rodzaj sieci (wodocigg, kanalizacja itp.), typ obiektu
(obiekty liniowe, punktowe itp.) lub inne atrybuty (np. materiat, $rednica, itp.)

. Mozliwosé wykorzystania danych rastrowych i wektorowych jako materiat
podkfadowy

o Mozliwos¢ pojedynczego i hurtowego weczytywania map rastrowych.

. Mozliwo$é generowania i wyswietlania warstw obrazujgcych zuzycie wody
poprzez poszczegoélnych odbiorcéw, sumowanie zuzycia w poszczegolnych
strefach.

c) Przygotowanie oraz wydruk map i raportow:

. Mozliwos¢ tworzenia wydrukéw na podstawie zdefiniowanych szablonéw oraz
zadanych przez uzytkownika kryteriow. Mozliwos¢ dowolnego obrécenia
obszaru wydruku pod dowolnym katem i zaznaczenia na wydruku kierunku —
potnoc.

. ¢  Mozliwo$¢ tworzenia statystyk w zdefiniowanym przez uzytkownika obszarze.

. Mozliwos¢ tworzenia raportdw na podstawie kryteriow zdefiniowanych przez

uzytkownika wraz z eksportem do formatéw: *.csv, *.xIsx, *.pdf.

d) Wykonywanie analiz atrybutowych i przestrzennych:

o Mozliwo$¢ wyszukiwania obiektow na podstawie zdefiniowanych przez
uzytkownika kryteriow atrybutowych.

. Mozliwos¢ definiowania zapytan atrybutowych parametryzowanych przez kilka
wartosci jednoczesnie. :

. Mozliwos¢ wyszukiwania obiektéw na podstawie zdefiniowanych przez
uzytkownika zapytan przestrzennych.

. Mozliwos¢ realizacji analiz przestrzennych takich jak: sumowanie diugosci
przewodow i przytaczy wodociggowych w poszczegolnych strefach, sumowanie
liczby odbiorcoéw w poszczeg6inych strefach.

e  Mozliwos¢ tworzenia buforow wokét obiektow (o statej wielkosci lub zaleznej od
wartosci wybranego atrybutu).
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Mozliwos¢ przypisania informacji atrybutowej na podstawie lokalizacji oraz
mozliwos¢ agregacijiffiltracji w celu wyswietlenia w GIS badz przekierowania do
listy w ZSI .

Mozliwosé tworzenia zigczenn tabel w celu prezentacji atrybutéw z wielu
powigzanych relacyjnie obiektow.

e) Mozliwos¢ jednoczesnej pracy wielu uzytkownikéw:

Logowanie uzytkownika do systemu zgodnie “ze zdefi mowanym systemem
uprawnien.

Mozliwos¢ tworzenia i zarzqdzama uzytkownikami systemu. Uzytkownicy moga
posiadac rézne uprawnienia dostepu do danych (edycja, podglad).

Mozliwos¢ automatycznego aktualizowania weczytanych danych w przypadku ich
edycji przez innych uzytkownikow,

Mozliwosé rejestrowania historii zmian dokonywanych przez u2ytkown|k6w z
uprawnieniami edycyjnymi.

. f) Mozliwos¢ obstugi formatéw danych oraz integracja z innymi systemami:

Mozliwos¢ edycji danych w formacie ESRI Shapefile *.shp.

Mozliwos¢ obstugi danych w formacie GeographyMarkup Language *.gml.
Mozliwos¢ obstugi danych w formacie AutoCAD *.dxf.

Mozliwos¢ obstugi danych w formacie Maplinfo *.tab.

Mozliwos¢ obstugi danych w formacie Microstation *.dgn.

Mozliwo$¢ importu geometrii oraz atrybutow z plikow tekstowych *.csv.
Mozliwo$¢ importu geometrii z plikow *.xyz.

Mozliwos¢ obstugi danych w formacie GPS eXchange *.gpx.

Mozliwos¢ wyswietlania warstw WMS/WMTS.

Mozliwos¢ importu danych WFS.

Mozliwos¢ obstugi baz danych (w tym m.in.:PostGIS, Orac!e MSSQL,
Spatialite).

Mozliwo$é nadawania georeferenc;a plikom rastrowym.

Mozliwos¢ obstugi danych rastrowych w formatach: *.tif, *.bmp, *.jpg, ASCII
Gridded XYZ * xyz, SAGA GIS BinaryGrid*.sdat, ARC/INFO ASCII GRID *.asc.
Obstuga Panstwowych Ukiadéw Wspoéirzednych Geodezyjnych.

Mozliwos¢ obstugi danych w formatach aktualnych.

g) Praca z systemem:

Interfejs systemu w jezyku polskim.

System powinien charakteryzowac sie przystepnym i intuicyjnym interfejsem
uzytkownika.

Oprogramowanie musi dziata¢ na standardowych, powszechnie uzywanych
systemach operacyjnych (Windows 32 i 64 bity, Linux: Debian, Ubuntu, Fedora).
Oprogramowanie musi posiada¢ mozliwo$¢ rozbudowy z wykorzystaniem
zewnetrznych modutéw rozszerzen dostepnych z poziomu programu.

2.2. Funkcjonalno$¢ oprogramowania serwerowego
Aplikacja serwerowa o minimum nastepujacych funkcjonalnosciach:
a) Funkcje aplikacji serwerowej:

Logowanie do panelu administratora
Mozliwos¢ tworzenia i zarzadzania UZytkownrkaml systemu. Uzytkownicy mogq
posiadac rozne uprawnienia dostepu do danych klas obiektoéw (edycja, podglad).
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® Mozliwo$¢ odbierania i wysyfania komunikatow od i z aplikacji klienckiej za
pomocg protokotu TCP oraz wykonywanie na ich podstawie operacji na bazie
danych.
. Mozliwos$¢é wykonywania zdefiniowanych operacji na bazie danych
. Mozliwos$¢ rejestrowania w bazie historii zmian dokonywanych przez aplikacje
kliencka. '
2.3, Warunki uzytkowania systemu — system winien zapewni¢ stworzenie nastepujgcych
grup uzytkownikéw wg posiadanych uprawnier:
a) grupa podglad (wszyscy uzytkownicy systemu):
. dostep do aplikacji w trybie odczytu,
@ dostep do wszystkich informacji o systemie, pomocy, itd.
. mozliwo$¢ ograniczenia rodzaju danych do podgladu
b) grupa edycja:
. dostep do zakresu grupy podglad,
. ® edycja (dodawanie, usuwanie) danych zgodnie z posiadanymi uprawnieniami
. mozliwos¢ ograniczenia rodzaju danych do edycji
c) grupa administrator:
. dostep do zakresu grupy edycja,
° zarzgdzanie aplikacjg i dostepem uzytkownikami

24, Struktura danych

Dane zgromadzone w bazie danych dostepnej na otwartej licencji, umozliwiajgce;
przechowywanie danych geometrycznych oraz powigzanych z nimi danych atrybutowych
zgodnie z przyjetym modelem danych zawartym w pkt 3 ponizej.

2.5.  Zakres prac instalacyjnych
a) Instalacja na dostarczonych serwerach oraz na wskazanych przez zamawiajgcego

komputerach:

. oprogramowania narzedziowego,

. oprogramowania Serwerowego,

J dedykowanej, branzowej bazy danych przestrzennych.

. 2.6.  Zakres pozyskiwanych danych w:
a) Panstwowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym:

° Panstwowy Rejestr Granic i Powierzchni Jednostek Podziatow Terytorialnych
Kraju - PRG,

. Panstwowy Rejestr Nazw Geograficznych — PRNG,

. ortofotomapy,

° numeryczne dane wysokosciowe (dane pomiarowe LAS, Numeryczny Model

Terenu, Numeryczny Model Pokrycia Terenu),
. Baza Danych Obiektéw Topograficznych - BDOT 10k,

. Ewidencja Gruntow i Budynkdéw (w zakresie geometrii) — EGIB,
“ Geodezyjna Ewidencja Sieci Uzbrojenia Terenu — GESUT,
. Mapa zasadnicza.
b) gestii gminy:
® ewidencja miejscowosci ulic i adreséw — EMUIA.
. bazy danych geoprzestrzennych prowadzone przez jednostki samorzgdow

terytorialnych miasta Kielce i Powiatu Kieleckiego
c) innych zrodtach danych przestrzennych:
° Dane Open Street Map — OSM,
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. granice form ochrony przyrody.

2.7.  Zakres udzielonego wsparcia
Udzielenie wsparcia zamawiajgcemu w zakresie:
e pozyskania danych inicjalnych
e pozyskania wszystkich danych zgromadzonych przez Spotke w Geoinfo oraz
systemach powigzanych z Geoinfo na dziert wdrazania systemu
+ stworzenie mechanizmu umozliwiajgcego pozyskiwanie i aktualizacje danych z
zasobéw Miasta, Gmin, Starostwa '
+ wprowadzenia inicjalnego zbioru danych przestrzennych w bazie danych
» doradztwa przy tworzeniu procedur utrzymania systemu
Dodatkowo, prowadzenie konsultacji na wniosek zamawiajgcego za posrednictwem
poczty, poczty elektronicznej, telefonu lub w formie wideokonferencji w godzinach pracy
Wykonawcy.

. 2.8.  Opis zakresu integracji ’
System musi umozliwia¢ petng integracj¢ z systemem ERP wdrozonym w Spéice — ZSI
Unisoft. Minimalny zakres integracij:
¢ Wyswietlanie mapy udostepnianej przez GIS z poziomu ZSI
Z poziomu danych okreslonego typu (obiekty infrastruktury, sprawy, zlecenia, srodka
trwatego) prezentujgcy aktywuje wyswietlenie mapy z wyréznionym, interesujgcym go
obiektem mapowym. W rzeczywistych przypadkach uzycia bytby to. np. obiekt, z
ktorym zwigzane jest zlecenie albo sprawa.
Mapa powinna by¢ przywotywana w oknie przegladarki www a identyfikator obiektu,
ktory ma zosta¢ wyswietlony przekazywany w URL, ktéry bedzie konstruowany w ZSI.
* Wyswietlanie przez GIS danych pochodzacych z ZSI
ZS| udostepnia w formie widokéw o ustalonej strukturze okreslone dane np.
informacje techniczne, odczyty, zuzycia (na punktach), dane o $rodkach trwatych
(dane ewidencyjne, wartos¢, wartos¢ umorzenia, itp), dane kontrahentow, itp. GIS
wyswietla te dane "wediug swego uznania", na kanwie mapy, w formularzach - np.
siatkach, na hintach, itp. - '
e Przekazanie do ZSI informacji o zaznaczonym obiekcie badz obiektach tak aby
. mozliwe byto przekierowanie uzytkownika do ZS| do ustalonego miejsca jego
funkcjonowania (np. po zaznaczeniu obszaru w GIS przekierowanie do siatki w ZSlI
na ktorej znajdowaé sie bedg tylko wodomierze z wybranego w GIS obszaru i
mozliwa bedzie ich obstuga zgodnie z dziataniem ZSI)

System musi umozliwiaé petng integracje z systemem SCADA wdrozonym w Spoice — TelWin
SCADA.

System musi umozliwia¢ eksport danych dotyczacych lokalizacji wodomierzy
i wielkosci danych na wodomierzach do zaimplementowanego w Spoéice programu Bentley
WaterCAD.

Przyjete rozwigzania muszg dawac¢ mozliwo$¢ docelowego potaczenia systemu GIS z bazami
danych zamawiajgcego, w zakresie informacji o zuzyciu wody (integracja z ZS| Unisoft) oraz w
zakresie pomiarow telemetrycznych poszczegdlnych elementéw sieci wodociggowej i
kanalizacyjnej (integracja z modelem hydraulicznym). Model powinien definiowaé stowniki,
punkty integracji z systemami informatycznymi Zamawiajgcego: baza danych wodomierzy,
systemu bilingowego, system SCADA oraz tworzonym rejestrem awarii. ;

2.9.  Zakres wsparcia szkoleniowego
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a) Instruktaz stanowiskowy dla pracownikéw zamawiajacego

Przeprowadzenie instruktarza stanowiskowego dla pracownikéw zamawiajgcego w

zakresie umozliwiajacym samodzielng prace na wdrozonej aplikaciji:

. Grupa administratora aplikacji serwerowej w zakresie:

o obstugi systemu,

o tworzenia i zarzgdzania uzytkownikami systemu,

o nadawania uprawnien uzytkownikom systemu,

o zarzadzania dedykowana, branzowg bazg danych przestrzennych. -
. Grupa edycji w zakresie:

o obstugi programu,

przegladu funkcjonalnosci aplikacii,

tworzenia i edycji danych,

zarzadzania danymi,

analiz przestrzennych,

o tworzenia map, zestawien i wykresow.
. Grupa podglad w zakresie:
o obstugi programu,
o przegladu funkcjonalnosci aplikaciji,
o zarzgdzania danymi i pozyskania danych.

b) Dostep do branzowej platformy edukacyjnej ;
Dostep ma by¢ mozliwy z wykorzystaniem indywidualnych kont uzytkownikow
przypisanych do konta zamawiajgcego. Tres¢ winna obejmowac:

o obstuge programu,
o przeglad funkcjonalnosci aplikacji,
o tworzenia map, zestawien i wykresow.

0O 0 O ©

3. Zaimplementowany model danych musi pozwala¢ na gromadzenie minimum ponizszych danych
(kazdy z ponizszych elementéw powinien by¢ opisany wiasciwymi dla siebie atrybutami, atrybuty
powinny by¢ zestownikowane z mozliwoscig ich dodawania i usuwania):
1. Dane sytuacyjne:

a. Budynki,

Numeracje adresowa,

Dziatki ewidencyjne wraz z numeracja,

Jednostki samorzadu terytorialnego

. Obszar chroniony zgodnie z ustawg o ochronie przyrody

2. Sie¢ wodociggowa

a) Przewdd wodociggowy, technologiczny
b) Przytacze wodociggowe
c) Armatura zaporowa
d) Armatura regulacyjna
e) Punkt rozbioru wody
f) Wodomierz
g) Stacja hydroforowa
h) Ujecie
i) Zbiornik
i) Hydrant
3. Sie€ kanalizacji sanitarnej
a) Wiazy kanalizacyjne, technologiczny
b) Komory kanalizacyine
¢) Studnie kanalizacyjne

®ao0o
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d) Kanalizacja tloczna
e) Kanaly grawitacyjne
f) Przylacza kanalizacyjne
g) Oczyszczalnie
h) Przepompownie
4. Inne obiekty
a) Pompa
b) Komora
c) Aparatura kontrolno-pomiarowa
d) Zdarzenie
e) Obszar ochrony uje¢ wody
Ksiazki obiektéw budowlanych, badania, przeglady.
Urzadzenia podlegajgce dozorowi technicznemu (hydrofory, wciggniki, suwnice).
Sieci elektroenergetyczne i AKPiA
a. Linie kablowe SN, NN i AKPIA
b. Linie napowietrzne SN
c. Rozdzielnice SN i NN
d. Transformatory

NOo o

2.4 Zakres i forma opracowywanych dokumentéw

1. Dokumenty objete przedmiotem zamowienia nalezy opracowaé w jezyku polskim.

2. Dokumentacje nalezy dostarczy¢:
a) Oszacowanie kosztéw realizacji Kontraktu ,Rozbudowa monitoringu i budowa systemu GIS”
- 2 egz. (wersja papierowa) + 1 egz. w wersji elektronicznej w formacie edytowalnym
w MS Office oraz formacie PDF.
b) Wycena inwestorska dla Kontraktu ,Rozbudowa monitoringu i budowa systemu GIS" -
2 egz. (wersja papierowa) + 1 egz. w wersji elektronicznej w formacie edytowalnym
w MS Office oraz formacie PDF.
c) Program funkcjonalno-uzytkowy (wersja konsultacyjna) - 3 egz. (wersja papierowa) + 1 egz.
w wersji elektronicznej w formacie edytowalnym w MS Office oraz formacie PDF.
d) Program funkcjonalno-uzytkowy - 3 egz. (wersja papierowa) + 1 egz. w wersji elektronicznej -

. w formacie edytowalnym w MS Office oraz formacie PDF.

25 Wymagania dla oséb wykonujacych zamoéwienie

Wykonawca wskaze do wykonania niniejszego zamoéwienia osoby zgodnie z wymaganiami
zawartymi w IDW — czesé | SIWZ

Przedstawiona w IDW lista Kluczowego Personelu moze nie by¢ wyczerpujgca i moze zostac
uzupetniona przez Wykonawce. Lista ta powinna by¢ traktowana jako minimalne wymagania
Zamawiajgcego do niezawodnego wypetnienia obowigzkéw Pomocy Technicznej. Wykonawca winien
zapewnic zespot wysoko kwalifikowanych ekspertow, specjalistow niezbednych branz, posiadajgcych
odpowiednig praktyke izdolnos¢ do wykonania zadan wynikajgcych z niniejszego zamowienia.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wiasciwy dobor zespotu specjalistow.

Wykonawca niniejszego zaméwienia powinien wyposazy¢ swoj zespdt Kluczowego Personelu w
niezbedne wsparcie i techniczng pomoc innych specjalistow (np. prawnika, kosztorysantow w
branzach: budowlanej, elektrycznej, drogowej, informatycznej, telekomunikacyjnej itp.) niezbednych w
celu realizacji zamowienia, a koszt ich ustug musi by¢ ujety w cenie oferty.

Podczas nieobecnosci jakiegokolwiek czionka zespotu Kluczowego Personelu, wynikajacej z
okresu wakacyjnego lub choroby, Wykonawca ma zapewni¢ zastepstwo krétkoterminowe, na caty
okres zatozonej pracy danej osoby dla uniknigcia op6znien w realizacji przedmiotu zamowienia.
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Zastepca czionka zespotu Kluczowego Personelu powinien spetnia¢ wymagania zawarte w czesci |
SIWZ — IDW dotyczace osoby, ktéra bedzie zastepowat.

Wykonawca powinien wybrac¢ i wynaja¢ innych ekspertow w takiej ilosci i specjalnosciach, aby
zapewni¢ sprawng realizacje zadan stojacych przed Pomoca Techniczna.

Wszyscy eksperci muszg by¢ niezalezni i wolni od konfliktéw intereséw w zakresie swoich .
odpowiedzialnosci.

Koszty personelu zastgpczego i wspierajgcego muszg byc wliczone w ryczattowg cene
ofertowsa.

Wiodacym jezykiem dokumentéw i Umowy jest jezyk polski.

Wykonawca niniejszego zamdéwienia upewni sig¢, ze wyposazenie i oprogramowanie bedgce
W jego uzytkowaniu bedzie kompatybilne z wyposazeniem i oprogramowaniem uzytkowanym przez
Spotke z 0.0. ,Wodociagi Kieleckie” w Kielcach w celu zapewnienia przeptywu danych i informaciji.

2.6 Logistyka w okresie wykonywania zamoéwienia

Wykonawca niniejszego zamoéwienia bedzie wykonywaé swoje obowigzki w swojej siedzibie.
Wykonawca niniejszego zaméwienia powinien uwzgledni¢ w zakresie swoich obowigzkéw réwniez
wyjazdy zwigzane ze spotkaniami i konsultacjami z Zamawiajgcym. Koszty tych przejazdéw bedag
pokrywane przez Wykonawce niniejszego zaméwienia.

Terminem rozpoczecia wykonania ustugi przez Pomoc Techniczng bedzie data zawarcia Umowy na
ustuge.

Wszelka korespondencja pomiedzy stronami dotyczaca realizacji umowy identyfikowana jest tytutem i
numerem umowy. Wszelkie dokumenty Umowne przekazane stronie za pomoca faksu muszg by¢
niezwtocznie przekazane w oryginale lub za potwierdzeniem odbioru. W szczegéinosci dotyczy to
dokumentéw umownych, ktérych ziozenie lub skuteczno$¢ wynika z niedotrzymania umownych
termindéw na ich przekazanie. E
Korespondencja prowadzona pomigdzy stronami w wersji elektronicznej nie ma skutkéw prawnych

i zadne dokumenty nie bedg przesylane tg droga w celach innych niz uzgodnienia‘ robocze lub
weryfikacja. '
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Wiaczenie do systemu monitoringu 16 pompowni sciekéw

Zatacznik nr 1 do OPZ

L.p.

Miejscowosé

Tytut projektu budowlanego /
projektu wykonawczego

llo$¢é pompowni
Sciekow [szt.]

Machocice Scholasteria

Budowa kanalizacji sanitarnej
wraz z przytaczami w sotectwach:
Machocice Scholasteria,
Wisnidbwka, Ciekoty wraz z
czescig Machocic Kapitulnych —
Radostowa - sotectwo Machocice
Scholasteria

1

Ciekoty i Radostowa

Budowa kanalizacji sanitarnej
wraz z przytgczami w sofectwach:
Machocice Scholasteria,
Wisniowka, Ciekoty wraz z
czescig Machocic Kapitulnych -
Radostowa — sotectwo Ciekoty

Barcza

Budowa kanalizacji sanitarnej
wraz z przylgczami w sofectwach:
Brzezinki, Barcza, Mastéw Drugi —
Dolina  Marczakowa, Masiow
Drugi - Nademiyn sotectwo
Barcza

Brzezinki

Budowa kanalizacji sanitarnej
wraz z przytgczami w sotectwach:
Brzezinki, Barcza, Mastéw Drugi -
Dolina  Marczakowa, Mastow
Drugi - Nademiyn solectwo
Brzezinki

Dolina Marczakowa

taki

Budowa kanalizacji sanitarnej
wraz z przytaczami w sotectwach:
Brzezinki, Barcza, Mastéw Drugi —
Dolina Marczakowa, Mastow
Drugi - Nademiyn solectwo
Mastow |l — Dolina Marczakowa
taki

Mastow I, Nademtyn

Budowa kanalizacji sanitarnej
wraz z przylaczami w sotectwach:
Brzezinki, Barcza, Mastéw Drugi —
Dolina Marczakowa, Mastow
Drugi - Nademiyn sofectwo
Mastéw Il = Nademiyn

Machocice Kapitulne

Budowa pompowni PT3 wraz z
odcinkami kanatu tlocznego i
grawitacyjnego

Trzcianki

Budowa kanalizacji sanitarnej w
msc. Trzcianki gm. Sitkowka-
Nowiny

Warszawska

Budowa kanalizacji sanitarnej w
ul. Warszawskiej - na odcinku od
ul. Karczunek do ul. Witosa

10.

Belno

Budowa kanalizacji sanitarnej w
msc. Belno — pompownia sciekow
PA9
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Zatacznik nr 2 do OPZ

Wiaczenie do systemu monitoringu sieci wodociagowej nowych punkéw pomiarowych

Lp. Nazwa Punktu/Ulica Roboty Budowlane | Roboty montazowe Uwagi
3 Bolechowice, wyjscie ze Budowa komory (grcz”:'a' pézn‘:"gé“l’ﬂb | Pcv 160
zbiornikéw pomiarowej wodbml ié 2) i cidnienia w rejonie bud. 94
Bolechowice/Wola % pomiar przeplywu PCV 160
2 Istniejgca komora (przeptywomierz lub s
Murowana wodomierz) i cisnienia w rejonie bud. 81
pomiar przeptywu PE 160
3 Szewce ul. Rajska Istniejgca komora (przeptywomierz lub | w rejonie bud. 1,
. wodomierz) i cisnienia T2
: pomiar przeptywu
4 Zgoérsko ul. Cicha Budo:g r*:)c‘:”n;qw (przeptywomierz lub - r:‘)c?r:{ ;SS d2
po ) wodomierz) i ciénienia ! '
o ol o ; pomiar przeptywu PE 90
5 | Trecianki, ponizej gimnazium | Budowa komory | (rzepyomierz lub | w rejonie bud.
- P . wodomierz) i cinienia 6a, 6b
PE 90
g w rejonie
6 ul. Kubusia Budowa komory ( prg_g“al . pézr:imﬂb skrzyzowania ul.
Puchatka/Przemystowa pomiarowe;j wg domierz) i ciénienia Skiadowej i
Kubusia
Puchatka
: pomiar przeptywu 150 stal
7 Kowala kom;r:zz:r;;rocj’ek;?i\: e (przeptywomierz lub w rejonie bud.
P ad gminy | wodomierz) i cignienia 73a
) : 150 zeliwo
. pomiar przeptywu w rejonie
8 Dg;?,'adsozg\igrcsfsl' Istniejgca komora (przeptywomierz lub | skrzyzowania ul.
. wodomierz) i cisnienia | Wikaryjskiej i
Sandomierskiej
Wola K pomiar przeplywu
9 'ola Kopcowa ul. Budowa komory (przeplywomierz lub PE 110
Letniskowa/ul. Debowa pomiarowej wodomierz) i ciénienia w rejonie bud. 49
: pomiar przeptywu PE 160
10 Wg\l; 'igﬁcrzo“:iaw' Bud(t))n\.:; :)%vn;gw (przeptywomierz lub w rejonie bud.
¢ y P ! wodomierz) i ci$nienia 18-20
pomiar przeptywu
11 Mastéw | ul. Modrzewiowa B”dc?::; :;v";?ry (przeplywomierz lub | reF;\i’;azbsu% -
P ! wodomierz) i ci$nienia )
PCV 250 na
Mastow | ul. Ks. Marszatka, Budowa komory PO EZERl Wi dojsei :
12 I ; 2 (przeptywomierz lub bezposrednio
doplyw wody do zbiornika pomiarowej wodomierz) i ciénienia orzed
zbiornikami
, PE 180 w rejonie
pomiar przeptywu <
13 Mastow |, Podklonéwka Busgn\:; ;?S;?ry (przeptywomierz lub s:;z ﬁg;gg;?au}‘
wodomierz) i cisnienia il Podklenaia
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PE 200 na
) omiar prz dojsci
14 Masiow |, doptyw i odplyw Budawa komary (;?rzeWon"?ig?z“;ﬂb bezpcg:r;(;nio
ze zbiornika Il strefy pomiarowej wodomierz) i cisnienia przed
zbiornikami
PE 160 w drodze
dojazdowej do
Mastéw I, Podklonowka pomiar przeptywu zbiornikéw
15 zasilanie Mastow |, Sud;nv:«; :ﬁ?w (przeptywomierz lub | drugiej strefy, na
Scholasteria P g wodomierz) i ci$nienia wodociggu
zasilajgcym
Scholasterie
PE 180 w drodze
dojazdowej do
) zbiornikéw
16 Mastow I, Podklonéwka Budowa komory (p;:mﬁﬁﬂb drugiej strefy, na
zasilanie Mastéw Il, Brzeinki pomiarowej wgdomierz) | cidsilenia wodociggu
zasilajgcym
Mastéw I i
Brzezinki
PE 180
pomiar przeptywu przebudowa
17 Dolina Marczakowa Prze:):dduokv;a‘:gmory (przeptywomierz lub istniejacej
yinej wodomierz) i cinienia.| komory G3/
' KR.M Mastow Il
PE 180
przebudowa
pomiar przepltywu istniejacej
18 Brzeinki KR2 Prze:’:;u"kta.:g.’mw (przeplywomierz lub komory
yinej wodomierz) i ciénienia | reduktorowej w
rejonie budynki
Brzezinki 55a
PCV 110
" przebudowa
Wisniowka, zasilanie blokéw - PORURK pizeplyWy istniejacej
19 i Istniejaca komora (przeptywomierz lub W
i zaktadow wodomierz) i ciénienia komory w rejonie
placu
koscielnego
; PE 160 budowa
20 Wisniowka/Czworaki, 0S. Budowa komory (Erz:m ;Z n:m t:b komory w rejonie
Wisnidéwka + inne przylacza pomiarowej } T placu
wodomierz) i cisnienia kdcCalnBa
150 zel.sf.
pomiar przeptywu pirszt?-l?;ggga
21 Kajetanow, przy trasie S7 Istniejgca komora (przeptywomierz lub ki vt re'J fie
wodomierz) i ciénienia | ormory W r€jon
| drogi lokalnej
dziatka 371/4
150 PCV
Hydrofornia Jaworze, pomiar przeptywu pir;;?:dg:a
22 napetnianie zbiornika Istniejgca komora (przeptywomierz lub komory \:fa}eji}ni 4
Jaworze wodomierz) i ci$nienia drogi Gruszka,
Kajetandw
Hydrofornia Jaworze. PR pomiar przeptywu PVC 110 prace
23 zasilanie Gruszka, Lekomin, ni':g;gaczm (przeptywomierz lub w obrebie
Barcza a9 wodomierz) i ci$nienia budynku

Iy
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hydroforni
y et pomiar przeptywu PVG 160 110.
28| cagiamie Jaworze + Soda | wodoomgu | Przepiwomierziub | PR R0
hydroforni
pomiar przeptywu
(przeptywomierz lub
25 Barcza, zasilanie Budowa komory wodomierz) i ci$nienia o:rvt?i e1 :igi;ki
miejscowosci Barcza pomiarowej (przed i za) oraz ¢ 899
zabudowa reduktora
cisnienia,
; pomiar przeptywu
2 | Netmmacema | Buowelonen | rspywomerzin | 10058l
) wodomierz) i ci$nienia
. 150 Stal w
pomiar przeptywu drodze
27 Zacheimie, zasilanie BUdc?:iZ r':(o?.vn;?ry (przeptywomierz lub | dojazdowej do
. P g wodomierz) i cisnienia Zachetmia
dziatka na 303
. - i 150 Zel w ulicy
Kaniow, zasilanie os. Budowa komory skl pizapiywy i
28 . : ; (przeptywomierz lub | Debowej dziatka
Kaniéw, Borowa Géra pomiarowej wodomierz) i cisnienia " 240
: pomiar przeptywu 150 Zeliwo
29 Kaniéw / ul. Turystyczna BUdO:g rl:;vn;qry (przeptywomierz lub | budowa komory
po ) wodomierz) i ciSnienia | na dzialce 28/2
) ; pomiar przeptywu PCV 160
30 Jasiow, ggzz 6‘3: TR Budgrv:izrléc‘)”rr;gry (przeptywomierz lub | budowa komory
P ! wodomierz) i ciSnienia | na dziaice 80/2
. pomiar przeptywu PE 160 prace w
31 Hydrofornia Borowa Géra ist nﬁz.r%ronﬁ'g%té tku (przeptywomierz lub obrebie
jacy y wodomierz) i ci$nienia | istniejacej APW
200 Stal budowa
) komory na
Zagnansk, ul. Turystyczna, pomiar przeptywu ;
32 przy wjezdzie na Borowg BU;’;’”V;?;;C:VH;?W (przeptywomierz lub d?é?{;; a1‘.f4
Gore wodomierz) i cinienia | ... - - Borowsi
& Gon)
; 160 PCV Stal
pomiar przeptywu budowa komory
45 | Ze8nahsk, %g;fg’.}‘{s*"wa' B”dc?:; :f)‘;v”;“"y (przeptywomierz lub | na dzialce 594/1
prey P ) wodomierz) i cis$nienia W rejonie
budynku 91
pomiar przeplywu 200 Stal budovya
34 Zagnansk, ul. Spacerowa, Budowg komory (przeplywomierz lub komory w pasie
przy Urzedzie Gminy pomiarowe;j wodomierz) i cinienia zielerica na
; dziatce 486/4
. PVC 160
; pomiar przeptywu
35 Zagnansk, ul. Kielecka przy Budow_a komqry (przeplywomierz lub budowa Komory
tartaku pomiarowej wodomierz) i ciénienia w pasie zielenca
na dziaice 873
160 PVC 160
Zasilanie Bartkowa i Budowa komory PORAT prze_ptywu budowa kqmory
36 Goleniawy pomiarowej (przeptywomierz lub w pasie
wodomierz) i cisnienia drogowym
dziatka 486/4
o ’ Budowa komory pomiar przeptywu PVC 110
o/ Z£asiianie Samsonow Cingle pomiarowe;j (przeptywomierz lub | budowa komory
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wodomierz) i ciSnienia W pasie
drogowym
dziatka 824 na
wysokosci
budynku 7 i 5a
160 PVC
; budowa komory
g pomiar przeptywu w pasie
38 Zasua:u‘-i\ Sarrc}s?nowa, przy Budowg komory (przeplywomierz lub drogowym
e paHiaOwa] wodomierz) i cinienia | dziatka 1317/1
na wysokosci
budynku 2
PVC 110
budowa komory
— - pomiar przeptywu w pasie
39 ZaS|IaB|3d§g$omlkl, BUdc:)r\rTizrt:vn:w (przeptywomierz lub drogowym
P ! wodomierz) i ciénienia | dziatka 1236/1
. na wysokosci
budynku 5b
: PE 160 prace w
o Modernizacja i PUREY prze-_p{ywu obrebie
40 Hydrofomis Fiechaing istniejacej pompowni w(ggz?np:g:vz?znég:i é”n?a istniejacego
APW
budowa komory
; w pasie
o Budowa komory i prze_p{ywu drogowym
41 Szalas, przy remizie : : (przeptywomierz lub :
POmiseoNe] wodomierz) i ciénienia dzﬁ;ﬁifg’;{‘a
|  budynku 96
: PVC 160 w pasie
; pomiar przeplywu drogowym
42 K°*°magbf;’rzrﬁsutama e B“gg:g ;ﬂv"g’w (przeplywomierz lub | dzialka 99/1 na
wodomierz) i ci$nienia wysokosci
budynku 4a
- 5 PVC 160 w pasie
umlin Dagbrowka, Tumlin pomiar przeptywu drogowym
43 Osowa, przy krzyzéwce na B_udow_a komgry (przeptywomierz lub | dziatka 162 na
. rurociggu zasilajacym parai wodomierz) i cisnienia wysokosci
budynku 27
Gruszka, na wysokosci pomiar przeptywu 600 Zel w
44 odejscia na hydrofornie Istniejgca komora (przeptywomierz) i istniejacej
Jaworze cisnienia komorze
pomiar przeptywu
(przeptywomierz lub PE 160
: - wodomierz) i ciSnienia| przebudowa
45 KR.K Le$nidwka Istniejaca komora wynie&é uklad istniejacej
transmisyjny z komory
komory
s pomiar przeptywu PE 160
KR.K Sciegiennego i (przeptywomierz lub przebudowa
L Kalinowa IstinggeR kainarg wodomierz) i istniejgce]
cisnienia, komory
pomiar przeptywu EP% 2d2 S
47 KR.K Sciegiennego Skibowa Istniejgca komora (przeptywomierz lub pis;i :j qg;\}a
wodomierz) i cis$nienia komory
48 Sciegiennego/ogrodki Przebudowa istniejgcej pomiar przeplywu PE 110
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dziatkowe komory redukcyjnej (przeptywomierz lub przebudowa
wodomierz) i ci$nienia istniejgcej
przediza komory
Hydrofornia Wrzosowa, pomiar przeptywu | Stal 150 w pasie

Budowa komory

49 wyjscie wody w kierunku pplc s (przeptywomierz lub | chodnika dziatka
Grota-Roweckiego P 1 wodomierz) i ci$nienia |  nr 1343/160
Stal 150 w pasie
i drogowym
ul. Budowa komory il pmgplywu :
50 . ; : rzeptywomierz lub | dziatka 1115/2
Berberysowa/Rumiankowa pomiarowej wsgd omierz) i ciénienia| na wysoko&ci
budynku 1
; Zel 100 w pasie
pomiar przeptywu . -
51 ul. Sucha/Szczepaniaka Bu::rv:; :g)w";?w (przeptywomierz lub Zr;gliﬁ 1%2::*:;
wodomierz) i cisnienia ujeciu stadion
Zel 150 w pasie
> drogowym
pomiar przeptywu |
52 ul. Sobieskiego BU;’;’:;:‘&W:;W (przeptywomierz lub dz‘f:;zoi%?; L
wodomierz) i mémenla. budynku
: Sobieskiego 8
; - pomiar przeptywu Zeliwo 200
s | Upomaldsesore | Buowalomey | (repywomerziub | nawysokoso
wodomierz) i ci$nienia bud. 51
pomiar przeplywu Zel 300 ul
54 ul. Prosta/Tarnowska Przebudowa komory (przeptywomierz lub Prosta 30'
wodomierz) i cisnienia
? Zeliwo 200
) . pomiar przeptywu
55 Star?:ivn:;;?:nkn?llbwa Przebudowa komory (przeptywomierz lub zab:tggu:ia -
wodomierz) i cisnienia wodomierzowej
‘ . pomiar przeplywu Stal 600 na
56 ul. Witosa/Warszawska Istniejaca komora (przeptywomierz lub sokosci bud.7
wodomierz) i cisnienia wy '
57 Hydrofornia Dalnia, wyj$cie | wymiana wodomierzy (p;;n;?yrﬁgznigmzb 250 Zel komory
w kierunku o$. Dalnia istniejgca komora wgdo mierz) i ciénienia przy obiekcie
Hydrofornia Dalnia, wyjscie - : pomiar przeptywu
58 | w kierunku os. Slichowice ul. | WYTiana WOOMIrY | (pepiywomierz lub 25?22‘3;;:&?
Chuska i ul. Szajnowicza 1A wodomierz) i ci$nienia id
. pomiar przeptywu 150 Zeliwo
59 UI'N':EKS?:“?:VC; :a'f Bud::; :;::;_Ol'y (przeptywomierz lub wysokosé
P ) wodomierz) i cisnienia budynku 92
: pomiar przeptywu Zeliwo 100 na
60 . Prols;;mz :Ac:jsst?s ohom Bud::;:)c:”n;pry (przeptywomierz lub | wysokosci bud.
P 5 wodomierz) i ciénienia 66
y pomiar przeptywu Zeliwo 400 na
61 Klelcseolits'rc?mogzi;?;a Istniejgca komora (przeptywomierz lub | wysokosci bud.
vy J wodomierz) i ciénienia 18
400 Zel
Kielce ul. Bohaterow Budowa komory pOsTHEY prasplywis Tamowska,
62 Warsea Mo " (przeptywomierz lub Bohaterow
hit P ) wodomierz) i cisnienia | Warszawy przy
skrzyzowaniu
. . pomiar przeptywu 150 zeliwo sfero.
63 Kielce skrzyzowanie ul. Budowa komory (przeplywomierz lub przy

Zrodiowa i Zagérskiej

pomiarowe;j

wodomierz) i ci$nienia

skrzyzowaniu ul.
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Zrodiowe) |
Zagorskiej, pas
zieleni
Kielce ul. Zagérska (na pomiar przeptywu 100 Zel. w
64 wysokosci APW Budowa komory | (przeplywomierz lub | rejonie bud. 59-
Szymanowskiego P J wodomierz) i cisnienia 61
200 Stal przy
pomiar przeptywu | skrzyzowaniu ( w
65 Kielce ul. Sandomierska Bu:g:;;:vrr;c_:ry (przeptywomierz lub | pasie chodnika)
) wodomierz) i ci$nienia | ul Szczecinskiej i
- Sandomierskiegj
) 200 Stal przy
pomiar przeptywu skrzyzowaniu ul
66 Kielce ul. Szczecinska Bu;::;:oczvn;c_nry (przeptywomierz lub | Szczecinskiej i
g wodomierz) i ci$nienia | Sandomierskigj (
w pasie zieleni)
. 300 Zel przy
. : | skrzyzowaniu ul
67 Kielce skrzyzowanie ul. Budowa komory ( p;gwrar p;zr:i M Iﬁb Poleskiejj i
Sandomierskiej i Poleska pomiarowe;j wg o mFiIe) rz“) i ciénienia Sandomierskiej (
w pasie
zieleni/chodnika)
100 Zeliwo przy
pomiar przeptywu skrzyzowaniu ul.
68 Kielce ul. Mazurska Budowa komory | (przeptywomierz lub |  Zrédiowej i
o ] wodomierz) i cisSnienia| Mazurskiej w
pasie zieleni
. 150 Zeliwo przy
pomiar przeptywu 2
69 Kielce ul. Pomorska Budg::;&n;qry (przeptywomierz lub l;_,l g()dﬁw i
' P ) wodomierz) i ci$nienia SHOCERRIES W
pasie zieleni
150 zeliwo
: | sferoidalne przy
70 Kielce ul. Budowa komory (:;zlar pfr:igﬁﬂb skrzyzowaniu ul.
Sandomierska/Zrodiowa pomiarowej i mFtIe) r'zu) : clériania Zrodtowej i
Sandomierskiej
. w pasie zieleni
300 zeliwo
sferoidalne przy
. i krzyzowaniu ul.
Kielce al. Budowa komory pOmic prze‘p{ywu - i
71 3 ; 3 : . rzeptywomierz | !
Solidarnosci/Sandomierska * pomiarowej “Eg don?grz) i c?s nieun?a Solicf;rjlz &ci i
Sandomierskie]
w pasie zieleni
100 Zel przy
. pomiar przeptywu skrzyzowaniu ul.
72 Kielce ul. Leszczynska Bugg:iaa ;ﬁ?w (przeptywomierz lub Aleja
g wodomierz) i ci$nienia | Solidarnosci i
Leszczynskiej
300 Stal przy
pomiar przeptywu skrzyzowaniu ul.
73 Kielce ul. Leszczynska Istniejgca komora (przeptywomierz lub Aleja
wodomierz) i ciSnienia | Solidarnosci i
Leszczynskiej
. pomiar przeptywu | 100 Zel ul. 1000-
74 Kielce Al. 1000-lecia PP B“;‘:n":; Komory | (przeplywomierz lub | lecia PP, przed
) wodomierz) i cisnienia | skrzyzowaniem z
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ul. Gérng
300 Zel. na
. - Budowa komory pomiar przeplywu wysgglosz: v
L Hlte UL SWicioTyERa pomiarowej vég;%p:g:vz?rin;?;i;un?a skrzyzowaniu ul.
Swietokrzyska,
Gérna
pomiar przeptywu 150 Zel na
76 Kielce ul. Gustawa Morcinka Budor\:]v; :}%;T;m (przeptywomierz lub wysokosci
P ) wodomierz) i cisnienia bud.172B
. 100 Zel. przy
Budowa komory ( p;zm;z:imﬂb skrzyzowaniu ul.
77 Kielce ul. Koltataja pomiarowej i wo" domiars) | ciénienia | KoliatajalJagiello
reduktorowej road (98 riska w pasie
P zieleni
, 200 Zel przy
" Budowa komory pomiar BrEeplywu skrzyzowaniu ul.
Kielce ul. : = (przeptywomierz lub
8 Krakowska/Poklasztorna PRATIIOW.. wodomierz) i cisnienia e i 5
reduktorowej ol i 28 sztorna w pasie
P zieleni
i 300 Zel na
Budowa komory posthar prze_p#ywu .
' g o (przeptywomierz lub wysokosci
9 Kisice ul. Kiysztalows fe%nsﬁg:g:{e . wodomierz) i ci$nienia | budynku 55, w
) przed i za pasie chodnika
. 100 Zel przy
pomiar przeptywu ;
80 Kielce ul. Skrajna Budowg kompry (przeptywomierz lub skrzyZowamy ul
pomiarowej wodomierz) i ciénienia Skrajnej/Malikéw
w pasie chodnika
s i Budowa lub pomiar przeptywu 200 Stal na
81 Kl%z{eoglék?:rt?liliz?aow przebudowa komory | (przeptywomierz lub | wysokosci 202 w
pomiarowe;j wodomierz) i ci$nienia | pasie chodnika
82 | Kielceul T T — (pom;?yrvs) b | 2002elna
ielce ul. Transportowcow rzebudowa komory prze omierz lu :
wodomierz) i cisnienia WNRRERG O
_ pomiar przeptywu wyi.%?(fsecl:in& A
83 Kielce ul. Transportowcéw Przebudowa komory | (przeptywomierz lub (od strony
wodomierz) i ci$nienia Makro)
pomiar przeptywu 200 Zel na
84 Kielce ul. Skrajna/1-go Maja Bud:r\:iaa r‘:)c\)cv”;?w (przeplywomierz lub wysokosci
P ) wodomierz) i cinienia budynku 3
‘ pomiar przeplywu )
85 Kielce ul. f—fubalczykéwf Budowg komqry (przeplywomierz lub 200 Zgl W pasie
todzka pomiarowej wodomierz) i cisnienia zieleni
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Zatacznik nr 3 do OPZ

Wiaczenie do systemu monitoringu kanalizacji sanitarnej nowych punkéw pomiarowych

Lp. Nazwa Punktu/Ulica Roboty Budowlana | Roboty montazowe Uwagi
| leeiceiiuce- | Adpedievmn | mebsmen | s
1800/1600
2 Kielce ul. Za walcownig | /\92Ptadia komory lub mggﬁaféﬁﬁeﬁ §r.1500 beton
3 Kielce ul. Skibifiskiego s m;g‘;izaf;ﬁﬁe” &r. 800 zeliwo
4 | Kielce kolo ul Piekoszowskiej Adapt;’gg;:ﬂ?“ g mggﬁfgfgﬁfﬁ ér. 800 zeliwo
O | ey | R | T |y e
o | FoisiaoTaos | R onoi 5 | ons %% |, 1500
7| e o Vgernbors | Fpacalaney s | Tenat et | & o
o | Voot Lovoomey | A anoy i | et RS | 4,130
o | o st vy | Abcaione O | Pans st | a0
| o il aperniors | R oy i | mons Vst | ;. s
11 Kielce kolirt:lrisLizszczynska Adapt:tcl:jgzl?gm?ry lub m;gt;fa:;?ftiien &r. 800 beton
o | VT Py | A oS | ot w28 | ;s
| S e | R T | TR | s e
@ | | iy | Aimaion i | motet s | | omsemn
15 Kielce ul. Witosa RPN Ky I mﬁﬂﬁf;&iﬁ‘iﬁ” ér. 600 GRP
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Zatacznik nr 4 do OPZ

Zabudowa istniejacych punktéw pomiarowych na sieci wodociggowej

Lp. Miejsce lokalizacji ngres rzeczowy s::::?;ii r:arzs:’q()g:yw
' e, | RSB | o i
2 L5 Wraie SIS |y 010
3 A e~ ol B
4. Lodzk a!KOF;st?jvskie Wykonanie studni @ 1600 §r. rur. @ 600
290
PY 5. Pawzazgg%ska Wykonanie studni @ 1600 &r. rur. @ 300
6. Piotrowska/Planty Wykonanie studni & 1600 $r. rur. @ 300
A - dgg’;ﬁoycia Wykonanie studni @ 1600 ér. rur. @ 350
8. P;)T:g;ki Wykonanie studni @ 1600 $r. rur. @ 200
9. i F?E:ncis o 80 Wykonanie studni @ 1600 $r. rur. @ 300
10. Al L gg:;iggf%sobna Wykonanie studni @ 1600 $r. rur. @ 300
11. Piekoszo:siz.f(gr?mwal kA Wykonanie studni @ 1600 - r.rur. @ 600
12 Pieko:;ﬁl; — Wykonanie studni @ 1600 §r. rur. @ 800
13, A Wykonanie studni @ 1600 &r. rur. @ 800
14, KBF;ES%LE’ Wykonanie studni @ 1600 &r. rur. @ 200
. 15. Wa rsza:siz?sfi?o rskiego 'Wykonanie 2 1600 $ér. rur. @ 400 i
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Zatacznik nr 5 do OPZ

Opis systemu monitoringu zrealizowanego w ramach Projektu ,Kompleksowa ochrona wéd
podziemnych aglomeracji kieleckiej” i funkcjonujacego w Spéice ,,Wodociagi Kieleckie”

System monitoringu zrealizowany w ramach Projektu ,Kompleksowa ochrona wod podziemnych
aglomeracji kieleckiej" obejmowat zakres robét polegajacych na wykonaniu i wdrozeniu systemu
monitoringu i sterowania uktadem sieci wodno-kanalizacyjnej (SMiS) aglomeracji Kielce, aglomeracji
Zagnansk i aglomeracji Barcza. W ramach Projektu utworzono Centra Dyspozytorskie poprzez
odpowiednie przygotowanie pomieszczen oraz wyposazenie ich w nowoczesng infrastrukture.
Powstato jedno Giéwne Centrum Dyspozytorskie (GCD) w bazie Spétki przy ul. Krakowskiej 64,
ktorego zadaniem stat sie nadzor nad wszystkimi obiektami oraz siecig wodociggowa i kanalizacyjna,
optymalizacja sterowan, zbieranie, archiwizowanie i ocena danych procesowych, zarzadzanie
alarmami i stanami ostrzegawczymi.

. W kluczowych punktach obszaru dziatania Spéiki zlokalizowano, a nastepnie zrealizowano siedem
Lokalnych Centréow Dyspozytorskich (LCD) z zadaniem nadzoru nad przyporzgdkowanymi grupami
obiektéw, zarzadzania alarmami i stanami ostrzegawczymi. Lokalne Centra Dyspozytorskie
zlokalizowano w nastepujgcych punktach: _

= Lokalne Centrum Dyspozytorskie ZUW Zagnansk (LCD1)

= Lokalne Centrum Dyspozytorskie SUW Biatogon (LCD2)

* Lokalne Centrum Dyspozytorskie Zbiorniki wody "Szydtéwek Dolny" [I Strefa ] (LCD3)

* Lokalne Centrum Dyspozytorskie Ocz. Sitkéwka (LCD4)

* Lokalne Centrum Dyspozytorskie Ujecie wody Dyminy (LCD5)

* Lokalne Centrum Dyspozytorskie Zbiorniki wody przy ul. Kubusia Puchatka w Sitkéwce-

Nowinach (LCD6)
* Lokalne Centrum Dyspozytorskie Oczyszczalnia Sciekéw Bartkéw (LCD7)
Centra wyposazone zostaly w wielkogabarytowe monitory LCD, nowe kompletne stanowiska
komputerowe oraz niezbedne do wizualizacji danych oraz ich archiwizacji serwery. Stanowiska
komputerowe zostaty dostarczone z wymaganym, licencjonowanym oprogramowaniem. Zestawiono
odpowiednig ilos¢ bezpiecznych, szyfrowanych potgczen VPN w oparciu o fgcza internetowe dla
skomunikowania Lokalnych Centréw Dyspozytorskich z jednostkg nadrzedng tj. Gléwnym Centrum

. Dyspozytorskim przy ul. Krakowskiej.

W ramach realizacji przedmiotowego zadania wykonano szereg prac budowlanych polegajacych
na adaptacji pomieszczer na potrzeby Centréw Dyspozytorskich takich jak: uzupetnienie ubytkow
scian i malowanie pomieszczen, wymiang os$wietlenia spetniajacego normy BHP, instalacji -
elektrycznych oswietlenia, wymiang instalacji elektrycznych, wymiane wykiadzin podtogowych na
ptytki typu gres szkliwiony, wymiane stolarki okiennej i drzwiowej, wymiane armatury sanitarnej. Dia
wszystkich Centrow dostarczono nowe wyposazenie biurowe: stoly dyspozytorskie lub biurka, fotele
dla operatoréw, szafy stojace na dokumenty. '

W ramach realizacji systemu telemetrycznego obiektéw oraz sieci wodociggowej i kanalizacyjnej
na terenie Aglomeracji Kielce, Aglomeracji Zagnansk i Aglomeracji Barcza wykonano system
zbierania danych dotyczacych:

- pracy ujec wody, zbiornikéw wody i pompowni (poziomy wody, ci$nienie, przeptyw)

- przeplywow i ci$nienia w wyznaczonych punktach sieci wodociggowej,

- przeptywdw i napetnien kanatéw kanalizacji sanitarnej,

— pracy oczyszczalni sciekdw,
oraz przekazywanie tych danych do Lokalnych Centréw Dyspozytorskich oraz do Giéwnego Centrum
Dyspozytorskiego. Wszystkie dane obiektowe przesylane sg do centralnego serwera w celu ich
archiwizacji i wizualizacji. Stuzby Spotki wyposazone zostaty w urzadzenia przenosne typu laptop oraz
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tablet zintegrowane z systemem monitoringu SMiS. .
W ramach realizacji wykorzystano transmisje danych z zastosowaniem roznych mediow

przesylowych (radio, GPRS) w zaleznosci od mozliwosci technicznych oraz publikacje danych
zaréwno w sieci wewnetrznej i zewnetrznej dla uprawnionych uzytkownikéw. Zbudowany system
monitoringu i sterowania daje mozliwo$¢ wspdlpracy z systemami typu GIS, zasobami mapowymi
Spotki oraz zostat wyposazony w nowoczesne narzedzia obliczeniowe | oprogramowanie -
zaawansowanego przetwarzania danych w postaci symulacyjnego modelu hydraulicznego sieci
wodociggowej oraz oprogramowanie do automatycznej diagnostyki systemu kanalizacji sanitarnej.
tacznie opomiarowanych zostato 212 obiektéw na sieci wodociagowej i kanalizacyjnej.

System monitoringu zrealizowany zostat miedzy innymi na urzadzeniach do rejestracji parametrow
pracy sieci oraz transmisji danych CellBOX wyprodukowanych przez firme AquaRD, dzigki ktérym
sygnaly z punktéw pomiarowych przesylane sg z wykorzystaniem transmisji GPRS do Gtéwnego
Centrum Dyspozytorskiego oraz 7 Lokalnych Centr Dyspozytorskich. W centrach tych zainstalowane
oprogramowanie SCADA pozwala na state monitorowanie parametréw pracy sieci. Pozostate dane
umozliwiajq peing kontrolg, wizualizacje oraz raportowanie i bilansowanie parametréw pracy sieci

. wodociagowej i kanalizacyjne;j.
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