



Kielce, 18.07.2017r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

dla zamówienia:

**Kontrakt 5 „Renowacja odcinków kanałów sanitarnych na terenie Miasta Kielce”
(Zadania 7 – 8) planowanego do realizacji w ramach Projektu
„Poprawa gospodarki ściekowej na terenie kieleckiego obszaru metropolitalnego”**

1. Spółka „Wodociągi Kieleckie” jako Zamawiający w niniejszym postępowaniu informuje, że w dniu 18.07.2017r. o godz. 11³⁰ odbyło się otwarcie ofert dla zamówienia: Kontrakt 5 „Renowacja odcinków kanałów sanitarnych na terenie Miasta Kielce” (Zadania 7 – 8).
2. Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj.:
 - dla Części 1 – Zadanie 7 – Renowacja kanału sanitarnego w ul. Zagnańskiej
brutto 1 829 950,56 zł (netto: 1 487 764,68 zł)
 - dla Części 2 – Zadanie 8 – Renowacja kanału sanitarnego w ul. Witosa
brutto 1 854 605,89 zł (netto: 1 507 809,67 zł)
3. Oferenci zaakceptowali warunki płatności wskazane w SIWZ.
4. Do przetargu przystąpili Wykonawcy oferując wykonanie zamówienia zgodnie z kryteriami wskazanymi w SIWZ – zestawienie ofert przedstawia załączona tabela.
5. Zgodnie z pkt 10.4 IDW, Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp przekaze Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, sporządzone zgodnie z Załącznikiem nr 6 do IDW. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Z poważaniem

PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU
DYREKTOR
ds. Techniczno-Eksploatacyjnych
mgr inż. Danuta Brymerska



[Podpis]

Zestawienie ofert złożonych dla Kontraktu 5 „Renowacja odcinków kanałów sanitarnych na terenie Miasta Kielce (Zadania 7 – 8)”

Nr ofert y	Nazwa i adres Wykonawcy	Data wpływu oferty	Część 1 – ul. Zagnańska				Część 2 – ul. Witosa			
			Cena ofertowa brutto PLN	Termin wykonania	Okres rękojmi	Doświadczenie – dodatkowe dla Eksperta 1	Cena ofertowa brutto PLN	Termin wykonania	Okres rękojmi	Doświadczenie – dodatkowe dla Eksperta 1
1	BLEJKAN S.A. ul. Transportowa 25 70-715 Szczecin	17.07.2017	934 017,19	30.04.2018	70 m-cy	+	1 131 009,77	30.04.2018	70 m-cy	+
3	PER AARSLEF POLSKA Sp. z o.o. ul. Królowej Marysieńki 20/2 02-954 Warszawa	18.07.2017	879 450,00	30.04.2018	70 m-cy	+	1 066 407,54	30.04.2018	70 m-cy	+

Znak „+” w kolumnie: *Doświadczenie – dodatkowe dla Eksperta 1*, oznacza oświadczenie Wykonawcy złożone w Formularzu oferty w pkt 4.5) o wskazaniu dodatkowego doświadczenia – zgodnie z pkt 26.6.a) IDW dla Eksperta 1 – Kierownika budowy

PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU
DYREKTOR
ds. Techniczno-Eksploatacyjnych
mgr inż. Danuta Brymerska

[Handwritten signature]