



Kielce, dnia 19.10.2018r.

Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych pn.:

Kontrakt Nr 8 (Zadanie 1) Zadania realizowane na terenie Oczyszczalni Ścieków „Sitkówka”, gm. Sitkówka-Nowiny: Modernizacja piaskowników nr 1, nr 2 i nr 3

„Wodociągi Kieleckie” Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach, działając zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017r., poz. 1579), unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych pn. „Kontrakt Nr 8 (Zadanie 1) Zadania realizowane na terenie Oczyszczalni Ścieków „Sitkówka”, gmina Sitkówka-Nowiny: Modernizacja piaskowników nr 1, nr 2 i nr 3”.

Uzasadnienie prawne i faktyczne

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1) ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.

W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w terminie składania ofert wyznaczonym przez Zamawiającego, to jest do dnia 18.10.2018r. do godziny 11:00, nie wpłynęła żadna oferta.

Wobec powyższego na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający unieważnia postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych pn. „Kontrakt Nr 8 (Zadanie 1) Zadania realizowane na terenie Oczyszczalni Ścieków „Sitkówka”, gmina Sitkówka-Nowiny: Modernizacja piaskowników nr 1, nr 2 i nr 3”.

PEŁNOMOĆNIK ZARZĄDU
DYREKTOR
ds. Techniczno-Exploatacyjnych
mgr inż. Danuta Brymerska

