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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
CZĘŚC OPISOWA 

1.  WSTĘP 
 

Projekt Budowlany został opracowany w okresie od  grudnia 2011 do kwietnia 2012 

r. na podstawie Umowy zawartej pomiędzy Wodociągami Kieleckimi Sp. z o.o. z siedzibą w 

Kielcach, ul. Krakowska 64 a firmą „ETGAR” Krzysztof Wójcik z siedzibą w Krakowie,  

ul. Borowinowa 55/10 reprezentowaną przez właściciela Krzysztofa Wójcika. 

 

1.1.  PRZEDMIOT INWESTYCJI I ZAKRES OPRACOWANIA 
Przedmiotem inwestycji jest wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy 

odcinka sieci wodociągowej zlokalizowanej w pasie drogi miejskiej tj. ulicy Mickiewicza. 

Istniejący wodociąg w ulicy Mickiewicza wykonany z rur żeliwnych DN 100mm w 1928 roku 

stanowiący własność „Wodociągów Kieleckich” podlega przebudowie na całej długości na 

odcinku od przebudowanego wodociągu DN100 w ulicy Wesołej  (wg odrębnego 

opracowania – zadanie I) do wodociągu DN100 w Placu Wolności. W związku z przebudową 

sieci wodociągowej zaprojektowano również modernizację armatury oraz istniejące przyłącza  

wodociągowe. 

Przebudowa sieci wodociągowej podyktowana jest stanem technicznym,  parametrami 

technicznymi istniejącej sieci wodociągowej DN100mm oraz pracami związanymi z 

modernizacją ulicy Mickiewicza. Przebudowywany odcinek sieci  projektuje się wzdłuż pasa 

drogowego, w ciągu pieszym, równolegle do istniejącej sieci wodociągowej przewidzianej do 

wyłączenia, w odległości co najmniej 3m od zewnętrznych ścian istniejących budynków. 

Istniejącą sieć wodociągową kolidującą bezpośrednio z nowoprojektowaną siecią należy 

rozebrać w rejonie skrzyżowania z ulicą Wesołą oraz w pobliżu Placu Wolności. Natomiast 

wyłączony z użytkowania oraz nie kolidujący z nowo projektowaną infrastrukturą wodociąg na 

odcinku wzdłuż  ulicy Mickiewicza przewiduje się wypełnić betonem najniższej klasy w celu 

uniknięcia infiltracji wody. 
Zasilanie przebudowywanych odcinków sieci przewidziano poprzez połączenie z istniejącymi 

sieciami wodociągowymi w miejscach oznaczonych na projekcie zagospodarowania terenu 

jako: 

 W1- przebudowywana sieć wodociągowa DN100mm w ul. Wesołej (wg odrębnego 

opracowania – zadanie I) 

  W2 – istniejąca sieć wodociągowa DN100mm w Placu Wolności 

W zakresie projektu ujęto rozwiązania techniczne z dziedziny projektowania zewnętrznych 

sieci wodociągowych.  
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Opracowanie składa się  z projektu zagospodarowania terenu wraz z częścią 

architektoniczno budowlaną (opracowanie składa się z część opisowej i graficznej). 

 

Podstawowe wielkości obiektu 

Łączna długość przebudowywanej sieci wodociągowej wynosi  154,5m.b. z rur żeliwnych 

sferoidalnych, w tym: 

 151,0mb z rur DN100mm 

 3,5 mb z rur DN80mm (ujęto w zestawieniu armatury żeliwnej jako króćce 

dwukołnierzowe) 

Do modernizacji przewidziano armaturę żeliwną w węzłach połączeniowych – W1, W2. 

 Zaprojektowano łącznie 17 zasuw kołnierzowych w tym: 

o 11 zasuw kołnierzowych DN80mm na przyłączach wodociągowych. 

o 2 zasuwy kołnierzowe DN80mm 

o 4 zasuwy kołnierzowe DN100mm 

 Zaprojektowano 2 szt. hydrantu ppoż DN80 w tym 1szt. podziemnego i 1 szt. 

nadziemnego.  

 

Zaprojektowano do przebudowy 11szt. przyłączy wodociągowych z rur PE 100 SDR17 

Ø90mm o sumarycznej długości 98,0m. 

 
1.2.  PODSTAWA OPRACOWANIA 

Podstawę opracowania dokumentacji stanowi: 

 umowa z dnia 20.01.2011, 

 warunki techniczne do zaprojektowania przebudowy istniejącego wodociągu nr 

TT11W/10989/2748/10 wydane przez Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o.  

 uzgodnienia przeprowadzone z: 

o  Miejskim Zarządem Dróg w Kielcach, decyzja nr 62/2012 

o Biurem Projektów Budownictwa Chodor-Projekt Sp. z o.o.,  

o Urzędem Miasta Kielce,  

o Prywatnymi właścicielami posesji 

 aktualna mapa do celów projektowych w skali 1:500, 

 obowiązujące normy i przepisy projektowo-wykonawcze. 
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1.3.  STAN PRAWNY 
Przebudowywana sieć wodociągowa zlokalizowana jest wzdłuż pasa ulicy Mickiewicza na 

odcinku od przebudowanego wodociągu DN100 w ulicy Wesołej  (wg odrębnego 

opracowania – zadanie I) do wodociągu DN100 w Placu Wolności.  

Tereny, na których prowadzona jest inwestycja są własnością: 

- Skarbu Państwa zarządzanymi przez Miejski Zarząd Dróg w Kielcach - dz. nr 1160/1, 1160/2, 

1160/3, 1160/4, 1160/5, 1140, 1186/1  obręb 10117 

- Gminy Kielce – dz. nr 1159 obręb 10117 

 

1.4.  WARUNKI GRUNTOWO WODNE 
1.4.1 Zakres wykonanych prac 

 Wiercenia badawcze. 
W celu rozpoznania warunków gruntowo-wodnych dla potrzeb przebudowy ul. 

Mickiewicza w Kielcach, założono odwiercenie 2 otworów badawczych do głębokości 3,0 m 

p.p.t.. Wiercenia wykonano przy użyciu samojezdnej wiertnicy mechaniczno-obrotowej LWP-

16S świdrem o średnicy 5”, pod nadzorem uprawnionego geologa. 
Po zakończonych  pracach  polowych,  otwory  badawcze  zlikwidowano  urobkiem 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Badania terenowe 
Podczas wykonywania robót wiertniczych grunty badano makroskopowo zgodnie z 

PN-/B-04452:2002 oraz PN-86/B-02480; prowadzono również obserwacje zwierciadła wód 

gruntowych. Na podstawie wyników uzyskanych z prac terenowych sporządzono profile 

litologiczne otworów. 

Prace geodezyjne 
W terenie wytyczono dwa otwory badawcze metodą domiarów prostokątnych, w 

nawiązaniu do istniejącej sytuacji i naniesiono je na mapę dokumentacyjną w skali 1:500. 

Rzędną wysokościową wyznaczono na podstawie danych graficznych. 

 

1.4.2. Charakterystyka terenu badań 

Budowa geologiczna 

Pod względem geologicznym rejon badań położony jest w zachodniej części 

Synklinorium Kielecko-Łagowskiego. Według Szczegółowej mapy geologicznej Polski 

(arkusz: Kielce) starsze podłoże najbliższej okolicy budują utwory dewonu górnego 

wykształcone w postaci łupków i wapieni gruzłowych bądź margli i wapieni z wkładkami 

ciemnych łupków ilastych, marglisto-krzemionkowych w stropie. Na powierzchni terenu mogą 

pojawiać się plejstoceńskie gliny zwałowe związane ze zlodowaceniem południowopolskim. 
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Na podstawie danych uzyskanych z wierceń stwierdzono, iż pod warstwą asfaltu, 

kostki brukowej i nasypów występują osady wykształcone jako glina oraz zwietrzelina łupka. 

Bezpośrednio pod tymi osadami, na głębokości 1,7 m p.p.t. nawiercono skałę miękką (łupek) 

przewarstwiony zwietrzelina gliniastą. 

Warunki hydrogeologiczne 

Według Mapy Obszarów Głównych Zbiorników Wód Podziemnych w Polsce skala 1: 500 

000, A. S. Kleczkowski, planowana inwestycja zlokalizowana jest w pobliżu Głównego 

Zbiornika Wód Podziemnych nr 417 Zbiornik D2,3 „Kielce". Zbiornik ten ma charakter 

szczelinowo-warstwowy i szczelinowo-porowy i obejmuje poziom wodonośny w utworach 

dewonu środkowego i górnego - piaskowce, wapienie, margle, dolomity. 
Czwartorzędowy poziom wód związany jest przede wszystkim z doliną rzeki Silnicy i 

pozostaje w kontakcie hydraulicznym z jej wodami. 
Podczas prowadzenia prac badawczych wody nie stwierdzono. Ze względu na 

zaleganie utworów nieprzepuszczalnych (gliniastych) bezpośrednio pod warstwą 

antropogeniczną woda może gromadzić się sezonowo w ich stropie bądź występować 

okresowo w postaci sączeń na różnych głębokościach. 
Warstwa I Utwory antropogeniczne 

(asfalt, kostka brukowa) 
W obrębie tej warstwy, której miąższość wynosi ok. 0,6 m, wyróżniono: 

- podwarstwę la - nawierzchnia drogowa; tworzą ją: asfalt, kostka brukowa (piaskowiec 
kwarcytowy);  
- podwarstwę Ib - nasypy budowlane (piasek średni). 

Dla gruntów antropogenicznych nie określono parametrów geotechnicznych. 

 
 

Warstwa II Gliny zwałowe 

Należą do gruntów rodzimych mineralnych, średnio spoistych. W obrębie tego kompleksu grunty 
charakteryzują się różną wilgotnością i charakterystyczną wartością stopnia plastyczności, dlatego 
dokonano dalszego podziału warstwy na dwie podwarstwy geotechniczne: 

- podwarstwa lla - grunty tej podwarstwy wykształcone są pod względem litologicznym jako 
gliny z lokalnymi domieszkami okruchów łupka. Są to utwory mało wilgotne, występujące w 
stanie twardoplastycznym. Przyjęto dla nich charakterystyczną wartość stopnia plastyczności lL = 
0,15. Miąższość podwarstwy stwierdzona wykonanymi otworami badawczymi wynosi 0,4-0,5 m. 

- podwarstwa llb - grunty tej podwarstwy wykształcone są pod względem litologicznym jako 
gliny. Są to utwory mało wilgotne na granicy wilgotnych, występujące w stanie twardoplastycznym na 
granicy plastycznego. Przyjęto dla nich charakterystyczną wartość stopnia plastyczności lL = 0,25. 
Podwarstwę tę nawiercono w obrębie otworu badawczego nr 7 bezpośrednio pod gruntami 
antropogenicznymi.  

Grunty (słabo) nośne. Grupa nośności G4. Kategoria urabialności 4. Grupa konsolidacji B. 
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Warstwa III Zwietrzelina łupka 

Warstwa ta zalega bezpośrednio na łupku, tj. na głębokości 1,0-1,5 m p.p.t. Jej miąższość jest 
zmienna i w wykonanych otworach badawczych wynosi ok. 0,2-0,7 m. 
Grunty nośne. Wytrzymałość na ściskanie okruchów skalnych (łupka) Re < 5 UPa, 

Kategoria urabialności 6. 

 
Warstwa IV Skała miękka - łupek 

Warstwa ta została nawiercona na głębokości 1,7 m p.p.t. Jej miąższości nie określono, gdyż do 
głębokości rozpoznania spąg nie został osiągnięty. W obrębie tej warstwy stwierdzono występowanie 
przewarstwień zwietrzeliny gliniastej. 

Grunty nośne. Wytrzymałość na ściskanie Re < 5 MPa. Kategoria urabialności 6. 

 
 
Profil nr 7 
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Profil 8 

 
 
 

 

1.4.3 Warunki posadowienia 
W wyniku przeprowadzonych prac badawczych na terenie planowanej inwestycji, 

podłoże gruntowe rozpoznano dwoma otworami geotechnicznymi wykonanymi do 

głębokości 3,0 m p.p.t. 
Stwierdzono występowanie gruntów antropogenicznych (asfalt, kostka brukowa, nasypy), 

oraz spoistych (twardoplastycznych i twardoplastycznych na granicy plastycznych). 
Warunki gruntowe omawianego terenu uznaje się za proste.  
Podczas wykonywania prac badawczych wody nie stwierdzono. Ze względu na płytkie 

zaleganie utworów nieprzepuszczalnych (gliniastych), woda może się sezonowo gromadzić 

w ich stropie bądź występować okresowo w postaci sączeń na różnych głębokościach. 
Warunki wodne uznaje się za dobre, 

Kategorię urabialności gruntów występujących w podłożu na badanym terenie podano 

w oparciu o normę: PN-B-06050 1999 Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogólne. 

Grupy nośności podłoża podano według Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki 

Wodnej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz. U. nr 43, poz. 430) -1999r. 
Normowa głębokość przemarzania gruntów dla tego rejonu wynosi 1,0 m p.p.t. 

Warunki posadowienia uznaje się za korzystne. 



10 
 

1.4.4 Wnioski i zalecenia 
1. Zbadany teren charakteryzuje się złożoną budową geologiczną. Podłoże zbudowane 

jest z gruntów antropogenicznych, spoistych (twardoplastycznych, 

twardoplastycznych na granicy plastycznych). Podłoże skalne stanowią górno 

dewońskie łupki stwierdzone na głębokości 1,7 m p.p.t., na których zalega ich 

zwietrzelina. 

2. Powierzchnia terenu w miejscu wykonanych otworów badawczych pokryta jest 

asfaltem zalegającym na kostce brukowej i nasypie budowlanym. 

3. Zbadane grunty rozpatrywanego terenu ujęto w warstwy geotechniczne. Podstawą 

podziału są wydzielenia geologiczne oraz wyniki terenowych badań gruntów. Dla 

wydzielonych warstw geotechnicznych ustalono charakterystyczne wartości 

parametrów geotechnicznych. 

4. Wykonanymi otworami badawczymi wody nie stwierdzono. Woda o charakterze 

sezonowym, związana z opadami atmosferycznymi, może gromadzić się na 

nieprzepuszczalnym stropie glin, bądź występować okresowo w postaci sączeń na 

różnych głębokościach. 

5. Podczas prowadzenia robót należy pamiętać, iż wzrost wilgotności gruntów spoistych 

prowadzi do pogorszenia ich parametrów geotechnicznych - zaleca się 

zabezpieczenie wykopów przed przedostaniem się do nich wód atmosferycznych. 

6. Kategorię urabialnosci gruntów występujących w podłożu na badanym terenie podano 

w oparciu o normę: PN-B-06050:1999 Geotechnika - Roboty ziemne -Wymagania 

ogólne. Grupy nośności podłoża podano według Rozporządzenia Ministra Transportu 

i Gospodarki Wodnej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430) -1999 r. 

7. Normowa głębokość przemarzania gruntów dla tego rejonu wynosi 1,0 m ppt. 

 

1.5.  ISTNIEJĄCE  ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
  W trakcie wizji lokalnej przeprowadzonej w miesiącu marcu 2011, stwierdzono że 

przebudowywana sieć wodociągowa zlokalizowana jest w pasie zieleni, w bezpośrednim 

sąsiedztwie w stosunku do istniejących zadrzewień ul. Mickiewicza z włączeniem do 

przebudowywanego wodociągu w ulicy Wesołej (wg odrębnego opracowania – zadanie I) 

oraz do istniejącego wodociągu w Placu Wolności. Ulica Mickiewicza na całej długości 

projektowanej przebudowy sieci wodociągowej przewidziana jest do modernizacji wraz z 

kanalizacją deszczową, instalacją elektryczną oraz oświetleniem wg odrębnego opracowania 

sporządzonego przez „Biuro Projektów Budownictwa Chodor-Projekt” Sp. z o.o..  

 Trasa przebudowywanej sieci wodociągowej została skoordynowana względem 

nowego układu drogowego. 
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1.6.  PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

             W związku z realizacją zadania inwestycyjnego nie przewiduje  się zmiany istniejącej 

funkcji terenu. Przebudowa sieci wodociągowej jako inwestycja liniowa nie powoduje 

konieczności zmiany ukształtowania oraz  sposobu zagospodarowania powierzchni terenu.  

 

1.7.  DANE DOTYCZĄCE WPISU DO REJESTRU ZABYTKÓW  
Na terenie objętym inwestycją nie występują obiekty wpisane do rejestru zabytków. 

 

1.8.  WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ 
Inwestycja jest zlokalizowana poza obszarem eksploatacji górniczej. 

 
1.9.  WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO 
Realizacja przedsięwzięcia polegającego na przebudowie wodociągu DN100mm wraz z 

przyłączami w ul. Mickiewicza w Kielcach zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 

9 listopada 2010 r.  w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko (DZ. U. nr 213, poz. 1397) nie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących 

zawsze znacząco oddziaływać na środowisko lub potencjalnie znacząco oddziaływać na 

środowisko. W związku z powyższym zgodnie z Ustawą z dnia 3 października 2008 roku o 

udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., nr 199, poz. 

1227 ze zm.) niniejsza inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach. 

   

W trakcie realizacji inwestycji należy przestrzegać następujących warunków: 

Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia. 
- w trakcie prowadzenia robót ziemnych i budowlano – montażowych należy ograniczyć 

emisję niezorganizowaną zanieczyszczeń pyłowych i spalin ze stosowanych maszyn i 

urządzeń budowlanych do powietrza. W okresie realizacji przedsięwzięcia nie występują 

działania związane z wykorzystaniem terenu, które mogłyby wpłynąć w sposób 

negatywny i uciążliwy na środowisko. Celem zabezpieczenia przed hałasem należy 

ograniczyć prowadzenie robót budowlanych do pory dziennej. Prowadzić prace 

budowlane w sposób wykluczający zanieczyszczenie wód gruntowych wyciekiem z 

niesprawnie technicznie maszyn i urządzeń budowlanych. 
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Wymagania dotyczące ochrony środowiska 

 odpady powstałe z rur oraz inne elementy z tworzyw sztucznych, stali i metali 

kolorowych należy przekazać firmie zajmującej się recyklingiem i pozyskiwaniem 

złomu, 

 inne odpady np. papa, asfalt, należy magazynować na wydzielonym terenie i 

przekazać do unieszkodliwienia wyspecjalizowanej firmie posiadającej zezwolenie na 

odbiór i unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych, 

 postępowanie z urobkiem – nadmiar ziemi z wykopów powinien być wykorzystany w 

miejscach położonych blisko terenu budowy, aby nie generować uciążliwości 

powodowanej dodatkowym ruchem po drogach publicznych i zanieczyszczenia 

powierzchni jezdni.  

 

Zgodnie z ustaleniami przeprowadzonymi w trakcie wizji lokalnej w trakcie przebudowy 

sieci wodociągowej nie zachodzi konieczność wycinki drzew i krzewów które, podlegają 

uzyskaniu decyzji o wycince na podstawie art. 83 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 

2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.). 
 

2.  UWAGI KOŃCOWE 
W trakcie realizacji zadania należy stosować się ściśle do wydanych decyzji opinii i 

uzgodnień w tym: 

 Opinia w sprawie uzgodnienia dokumentacji projektowej wydana przez ZUDP w 

Kielcach nr opinii 170/2012 

 Warunki techniczne nr TT11W/10989/2748/10  wydane przez „Wodociągi Kieleckie” 

Spółka z o.o. 

 Decyzja nr 62/2012 wyrażająca zgodę na lokalizację sieci wodociągowej wraz z 

przyłączami w pasie drogowym. 

 Pismo znak TT10,11-I//2115/11, TT10,11-I//1995/11, TT10,11-I/7258/1895/11, 

TT10,11-I/1343/381/12 w sprawie wyrażenia zgody na zbliżenia proj. sieci wodoc. do 

istn. i planowanego uzbrojenia 

 

Projekt budowlany został sporządzony zgodnie z w.w. decyzjami, oraz warunkami 
technicznymi. 



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

CZ  GRAFICZNA





PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

CZ  OPISOWA
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY 
CZĘŚC OPISOWA 

 
 
1. SIEĆ WODOCIĄGOWA  
1.1. PODSTAWOWE DANE I WIELKOŚCI OBIEKTU 

Inwestycja zlokalizowana jest w środkowej części miasta Kielce. Przebudowywana 

sieć wodociągowa zlokalizowana jest w pasie ulicy Mickiewicza. Przebudowie podlega cała 

długość wodociągu na odcinku od przebudowanego wodociągu DN100 w ulicy Wesołej  

(wg odrębnego opracowania – zadanie I) do wodociągu DN100 w Placu Wolności. 

Przebudowa sieci wodociągowej podyktowana jest stanem technicznym,  parametrami 

technicznymi istniejącej sieci wodociągowej DN100mm oraz pracami związanymi z 

modernizacją ulicy Mickiewicza.  

Przebudowywany odcinek sieci  projektuje się wzdłuż pasa drogowego, w ciągu 

pieszym, równolegle do istniejącej sieci wodociągowej przewidzianej do wyłączenia, w 

odległości co najmniej 3m od zewnętrznych ścian istniejących budynków. Istniejącą sieć 

wodociągową kolidującą bezpośrednio z nowoprojektowaną siecią należy rozebrać w rejonie 

skrzyżowania z ulicą Wesołą oraz w pobliżu Placu Wolności. Natomiast wyłączony  

z użytkowania oraz nie kolidujący z nowo projektowaną infrastrukturą wodociąg na odcinku wzdłuż  

ulicy Mickiewicza przewiduje się wypełnić betonem najniższej klasy w celu uniknięcia infiltracji 

wody. 

Zgodnie z warunkami technicznymi nr TT11W/10989/2748/10 wydanymi przez 

zarządcę sieci dla zachowania jednolitości materiału, z którego wykonane są wodociągi w 

omawianym rejonie nową sieć wodociągową zaprojektowano z rur wodociągowych z żeliwa 

sferoidalnego DN100mm. Rury zabezpieczone na całej powierzchni wewnątrz wykładziną z 

zaprawy z cementu hutniczego, oraz z zewnętrz pokryte powłoką cynkowo-glinową o masie 

min 400g/m2  oraz powłoką z żywicy epoksydowej. Dla przyłączy wodociągowych zgodnie z 

wytycznymi od Inwestora projektuje się przewody z PE 100 SDR17 PN10 o średnicy 

zewnętrznej Ø90mm. Przebudowano w sumie 11 szt. przyłączy wodociągowych. 

Przebieg przebudowywanej sieci wraz z przyłączami dostosowano do projektowanej 

przebudowy ulicy Mickiewicza zgodnie z informacjami otrzymanymi od Biura Projektów 

Budownictwa Chodor – Projekt Sp. z o.o..  
Łączna długość sieci wodociągowej wraz z przyłączami wynosi: 252,5m. Włączenia 

przebudowywanej sieci przewidziano do sieci wodociągowej z rur żeliwnych DN100mm w 

ulicy Wesołej (oznaczono na projekcie zagospodarowania terenu jako W1) oraz do sieci 

DN100mm w Placu Wolności (oznaczono na projekcie zagospodarowania terenu jako W2).  
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1.2. SIEĆ WODOCIĄGOWA I UZBROJENIE  
1.2.1. Rury i kształtki 

Przebudowywaną sieć wodociągową projektuje się z rur z żeliwa sferoidalnego 

DN100mm, DN80mm PN16, oraz z rur PE 100 SDR17 PN10 dla przyłączy wodociągowych. 

Rury żeliwne 

 Dla sieci wodociągowej o sumarycznej długości 154,5m zastosowano rury żeliwne 

kielichowe o połączeniach elastycznych z gumy EPDM lub NBR, zgodnie z normą PN-EN 

681-1/2002 z późniejszymi zmianami (stanowiących komplet tego samego producenta rur). 

Rury  posiadają  zewnętrzną warstwę ochronną na całej powierzchni w skład, której 

wchodzi stop cynku z glinem oraz powłoka z żywicy epoksydowej. Warstwę wewnętrzną 

stanowi, nakładana odśrodkowo, warstwa zaprawy z cementu hutniczego. 

Parametry rur, powłok zabezpieczających i uszczelnień powinny być zgodne z PN-EN 

545:2010 oraz posiadać aktualny atest PZH.  

Rury polietylenowe 
Dla przyłączy wodociągowych zastosowano rury PE100 PN10 SDR17 wg normy PN-

EN 12201 łączonych za pomocą zgrzewania doczołowego. 

Zaprojektowano przebudowę 11 szt. przyłączy wodociągowych o sumarycznej 

długości 98,0m z rur PEØ90mm 

Spadki rurociągów dostosowano do spadków terenu oraz do istniejącego uzbrojenia 

terenu. Zmiany kierunków o kąt 11° wykonać przy pomocy łuków 11-90° lub poprzez ręczne 

wygięcie. Na załamaniach 11 i większych oraz na trójnikach i końcówkach rurociągu 

stosować bloki oporowe. 

Parametry rur, powłok zabezpieczających i uszczelnień powinny być zgodne z PN-EN 

545:2010, posiadać wdrożony system zarządzania jakością oraz powinny posiadać aktualny 

atest PZH. 

Głębokość ułożenia przewodów wynosi minimalnie 1,79m. Spadki rurociągów dostosowano do spadków 

terenu, istniejącego uzbrojenia terenu. Zmiany kierunków wykonać przy pomocy łuków. 

 

1.2.2. Bloki oporowe 
Na załamaniach powyżej 11,25° dla rur żeliwnych oraz na trójnikach i końcówkach 

rurociągu stosować betonowe bloki oporowe wg rysunku szczegółowego załączonego do 

opracowania. Dopuszczalne jest wykonane bloków oporowych na miejscu budowy pod 

warunkiem dokładnego oparcia ich o grunt nienaruszony. Beton do wykonania bloków 

oporowych może być dowieziony z wytwórni lub wykonany na miejscu. Do wykonywania bloków 

oporowych należy zastosować beton klasy B20. Jako bloki oporowe można również wykorzystać 

prefabrykaty, pozostawia się dowolność wykonawcy robót, co do wyboru metody wykonania bloków. W 
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celu zabezpieczenia kształtek przed uszkodzeniem przez beton należy zastosować folie lub 

taśmę z tworzywa sztucznego oddzielająca kształtkę od betonu. W przypadku wykonywania 

bloków oporowych na miejscu próbę hydrauliczną należy przeprowadzić nie wcześniej niż 6 

dni po wykonaniu bloków.  

 

1.2.3. Zasuwy 
Jako zasuwy odcinające dla sieci wodociągowej i przyłączy wodociągowych 

zastosowano zasuwy klinowe kołnierzowe i kielichowo kołnierzowe PN16 z żeliwa 

sferoidalnego co najmniej EN – GJS - 400. Należy zastosować zasuwy klinowe kołnierzowe 

z miękkim uszczelnieniem klina. Korpus, pokrywa i klin wykonane z żeliwa sferoidalnego co 

najmniej EN-GJS400. Klin wykonany z żeliwa sferoidalnego, całkowicie zawulkanizowany 

gumą EPDM. Trzpień zasuwy ze stali nierdzewnej walcowanej na zimno. W celu ochrony 

antykorozyjnej wszystkie elementy żeliwne wewnętrznie i zewnętrznie pokryte powłoką z 

farby epoksydowej wykonanej metodą fluidyzacji. Zasuwy posiadają na korpusie trwałe 

oznaczenie w postaci odlewu lub nalepki, zawierające informacje dot: producenta, klasy 

materiału odlewu, średnicy nominalnej, ciśnienia maks. 

Zasuwy należy zabudować zgodnie ze schematem węzłów połączeniowych 

załączonym do dokumentacji projektowej. 

Zaprojektowano łącznie 17 zasuw kołnierzowych w tym: 

 4szt. zasuw DN100mm na sieci wodociągowej 

 2szt. zasuw DN80mm dla hydrantu ppoż. 

 11szt. zasuw DN80mm na przyłączach wodociągowych  
 

Zasuwy wyposażyć w obudowy teleskopowe (wyklucza się osłonę kolumny obudowy zasuw 

wykonaną z PVC), dodatkowo zastosować skrzynki uliczne rodzaj B zgodne z PN-M-

74081:1998 z symbolem „w” na pokrywie, montowane na zaprawie cementowej i podsypce 

piaskowej. Należy zastosować skrzynki o wymiarze ø190mm w części z deklem. Skrzynki 

uliczne zamontować na bloku oporowym.  

Rozmieszczenie zasuw przedstawiono w projekcie zagospodarowania terenu. Szczegółowe 

zestawienie zasuw na odcinkach złączono w dalszej części opracowania. 

 

1.2.4. Węzły 
Węzły projektuje się w miejscach charakterystycznych na sieci wodociągowej takich jak: 

- połączenia odgałęzień wodociągu – przebudowa istniejących węzłów, 

- lokalizacja hydrantów pożarowych, 

- lokalizacja zasuw odcinających, 

Węzły należy wykonać z armatury żeliwnej kołnierzowej (żeliwo sferoidalne co najmniej EN – 
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GJS - 400 wykonane zgodnie z PN-EN 545). 

Uwaga: Szczegółowe zestawienie armatury kołnierzowej wraz ze schematami węzłów 

umieszczono w dalszej części opracowania. 

Elementy węzłów zabezpieczyć poprzez wykonanie bloków oporowych zgodnie z 

załączonymi rysunkami. 

 

1.2.5.  Hydranty przeciwpożarowe 
W celu ochrony przeciw pożarowej zaprojektowano 2 szt. hydrantu pożarowego 

DN80mm. Zgodnie z wymogami zarządcy pasa drogowego tj. MZD Kielce zastosowano 

hydrant podziemny (HP2) zlokalizowany w nowo projektowanym ciągu pieszym w rejonie 

skrzyżowania ulicy Mickiewicza i Placu Wolności oraz hydrant nadziemny (HP1) w pasie 

zieleni w okolicy skrzyżowania ulic Mickiewicza i Wesołej. 

Zastosować hydrant podziemny DN80mm PN16 z pojedynczym odcięciem przepływu 

i automatycznym odwodnieniem. Należy zastosować hydrant z żeliwa sferoidalnego GJS-

500. Elementy żeliwne zabezpieczone antykorozyjnie powłoką z farby epoksydowej.  

Jako hydranty nadziemne zastosować hydranty DN80mm PN16 z automatycznym 

odwodnieniem. Należy zastosować hydranty z żeliwa sferoidalnego GJS-500. Elementy 

żeliwne zabezpieczone antykorozyjnie powłoką z farby epoksydowej. Dodatkowo część 

nadziemna hydrantu zabezpieczona farbą odporną na działanie UV. 

W czasie zamykania hydrantu, następuje samoczynne odwodnienie kolumny oraz 

rury trzpieniowej odwadniaczem w związku z czym należy przewidzieć wymianę gruntu w 

okół hydrantu na grunt umożliwiający infiltrację wody w głąb profilu glebowego. Odwadniacz 

hydrantu powinien znajdować się poniżej strefy przemarzania gruntu. 

Hydrant projektuje się na odgałęzieniu od sieci głównej wykonanym przy użyciu 

trójnika kielichowo - kołnierzowego oraz kształtek o odpowiedniej długości (szczegóły na 

rysunku węzłów połączeniowych) 

Przed hydrantami do celów ppoż należy zastosować zasuwę odcinającą DN80 

połączoną bezpośrednio z trójnikiem kielichowo kołnierzowym węzła. Hydrant należy 

zamontować na kolanie stopowym DN80. Jako zabezpieczenie przed przemieszczaniem się 

elementów węzła hydrantu zastosować typowy blok oporowy zgodnie z rysunkiem 

załączonym do dokumentacji technicznej. Jako zwieńczenie hydrantu podziemnego do celów 

technologicznych zastosować skrzynki uliczne rodzaj C zgodne z PN-M-74082:1998 z 

symbolem „HYDRANT” na pokrywie, montowane na zaprawie cementowej i podsypce 

piaskowej.  

Ze względu na zagłębienie projektowanej sieci wodociągowej wynikające ze 

skrzyżowań z istniejącą infrastrukturą podziemną dobrano wysokość zabudowy 1,5m. W 

przypadku hydrantu nadziemnego HP1 aby uzyskać wymaganą wysokości zabudowy należy 
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zamontować dodatkowo na kolanie stopowym króciec dwukołnierzowy FF DN80 o długości 

200mm 

 

Rozmieszczenie hydrantów przedstawiono w projekcie zagospodarowania terenu. 

 

2. PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWE  

Przewidziano do przebudowy/przepięcia 11 szt. przyłączy wodociągowych o 

sumarycznej długości 98,0m. Zgodnie z wytycznymi uzyskanymi od Inwestora („Wodociągi 

Kieleckie” sp. z o.o.) zastosowano rury wodociągowe PE100 SDR 17 PN10 ø90x5,4mm śr. 

wew.  79,2mm.  

Przebudowywane przyłącza połączyć z rurociągiem przewodowym rura żeliwna 

DN100mm przez trójnik żeliwny kielichowo kołnierzowy DN100/80mm z żeliwa sferoidalnego 

i zasuwę klinową kołnierzową DN80mm z żeliwa sferoidalnego. Zasuwę połączyć z rurą PE 

przebudowywanego przyłącza poprzez zgrzanie z tuleją kołnierzową ø90/80mm.  

Połączenie przebudowywanego odcinka przyłączy z rur PE z istniejącym przewodem należy 

wykonać zgodnie ze schematami węzłów połączeniowych załączonych w dalszej części 

opracowania. Ze względu na różnorodność materiałów istniejących przyłączy do połączeń 

zastosowano łączniki rurowe, kielichowe z żeliwa sferoidalnego równoprzelotowe lub 

redukcyjne oraz kształtki redukcyjne z PE do zgrzewania doczołowego. 

Elementy żeliwne zabezpieczone antykorozyjnie zewnętrznie i wewnętrznie powłoką z farby 

epoksydowej wykonanej metodą fluidyzacji.   

2.1. Zestawienie przebudowywanych/przepinanych przyłączy wodociągowych 

Lp. Nr 
przył. Obręb Średnica/ 

materiał Nr działki Nr bud. władający Nazwisko i imię adres 

1 p1 

10117 

DN40/ 
żel. 1156 10 wł. Stępkowski 

Jerzy 
41-500 Chorzów, 
Katowicka 67/6 

2 p2 DN40/ 
żel. 1161/9 7 

wł. Skarb 
Państwa 

25-303 Kielce,  
Rynek 1 

zarz. 
Prokuratura 
Okręgowa w 

Kielcach 

25-352 Kielce, 
Mickiewicza 7 

3 p3 DN40/ 
żel. 1161/7 5 

wsp.w. Koczanowski 
Dariusz 

25-352 Kielce, 
Mickiewicza 5/2 

wsp.w. 
Wiącek Adam 25-352 Kielce, 

Mickiewicza 5/1 Wiącek 
Danuta 

wł. Gmina Kielce 25-303 Kielce,  
Rynek 1 

4 p4 DN40/ 
żel. 1157 8e 

wsp. Panek Danuta  

wsp. Słabiński 
Jacek  

wsp. Słabiński 
Krzysztof  

wsp. Baliński 
Marcin 

25-352 Kielce, 
Mickiewicza 8/4 

wsp. Balińska 
Barbara 

25-139 Kielce, 
Chodkiewicza 77 
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5 p5 DN40/ 
żel. 1157 8e 

wsp. Panek Danuta - 

wsp. Słabiński 
Jacek - 

wsp. Słabiński 
Krzysztof - 

wsp. Baliński 
Marcin 

25-352 Kielce, 
Mickiewicza 8/4 

wsp. Balińska 
Barbara 

25-139 Kielce, 
Chodkiewicza 77 

6 p6 

10117 

Φ90/ 
PE 1161/4 3 wł. 

Uniwersytet 
Humanistyczno-

Przyrodniczy Jana 
Kochanowskiego 

w Kielcach 

25-369 Kielce, 
Żeromskiego 5 

7 p7 DN40/ 
żel. 1158 6 wł. Noga Zofia 25-352 Kielce, 

Mickiewicza 6/1 

8 p8 DN40/ 
żel. 1155 4 

wł. Gmina Kielce 25-303 Kielce,  
Rynek 1 

zarz. 
Miejski Zarząd 
Budynków w 

Kielcach 

25-004 Kielce, 
Paderewskiego 20 

zarz. 
Specjalistyczna 

Przychodnia 
Dziecięca 

25-352 Kielce, 
Mickiewicza 4 

9 p9 DN40/ 
żel. 1162/2 1 

wsp. 
Rajzman Vel 

Reisman 
Zygmunt 

- 

wsp. Regulski 
Władysław 

Warszawa, 
Bogusławskiego 26m21 

wsp. Chojnacki 
Stanisław 25-342 Kielce, 

Mazurska 25 wsp. Chojnacka 
Halina 

wsp. Dziewięcki 
Sławomir 25-362 Kielce, 

Zagórska 174 wsp. Dziewięcka 
Ewa 

wsp. Skarb 
Państwa 

25-303 Kielce,  
Rynek 1 

10 p10  DN40/ 
żel. 1159 2 Wł. Gmina Kielce 25-303 Kielce,  

Rynek 1 

11 p11  DN40/ 
żel. 1159 2 Wł. Gmina Kielce 25-303 Kielce,  

Rynek 1 
 
3. SKRZYŻOWANIE WODOCIĄGU Z INNYM UZBROJENIEM 
Na trasie projektowanej sieci wodociągowej występują skrzyżowania z pozostałym 

uzbrojeniem podziemnym w postaci: 

 sieci gazowej średnioprężnej 

 kable energetyczne 

 kable teletechniczne 

 kanalizacji deszczowej 

 kanalizacji sanitarnej 

W rejonie skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem terenu roboty prowadzić ręcznie. Na czas 

wykonywania robót odkryte kable, rurociągi, gazociągi zabezpieczyć przed zerwaniem 
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poprzez podwieszenie do konstrukcji nośnej.  

W miejscach skrzyżowań i zbliżeń projektowanej sieci z istniejącymi przewodami sieci 

energetycznej należy zastosować rury ochronne dwudzielne wykonane z HDPE: 

- kable energetyczne, długość rury l = 3,0 m, 

- kable telekomunikacyjne t , długość rury l = 3,0 m, 

W miejscu skrzyżowań i zbliżeń z urządzeniami telekomunikacyjnymi prace ziemne 

wykonywać ręcznie z zachowaniem ostrożności, zgodnie z obowiązującymi przepisami 

techniczno – budowlanymi, pod ścisłym nadzorem TP S.A. Przystąpienie do realizacji prac 

związanych z infrastrukturą TP należy zgłosić w formie pisemnej przynajmniej 10 dni przed 

planowanym rozpoczęciem robót w celu wyznaczenia nadzoru technicznego służb TP. W 

trakcie budowy istniejące (odkryte) urządzenia telekomunikacyjne w miejscach zbliżeń i 

skrzyżowań zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 

Całość kosztów związanych z usunięciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem 

istniejących urządzeń telekomunikacyjnych ponosi Inwestor (Wykonawca). Zachować 

normatywne odległości między skrajniami istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej, a 

projektowanym wodociągiem. 

Na wysokości budynku nr 12 odkryty kabel telekomunikacyjny należy zabezpieczyć rurami 

osłonowymi dwudzielnymi z HDPE na odcinku ok. 14mb zgodnie z projektem 

zagospodarowania terenu – rys. 1. 

W miejscu skrzyżowania projektowanej sieci z istniejącym gazociągiem należy: 

- stosować przepisy i warunki zawarte w PN-91/M.-34501 „Skrzyżowania gazociągów z 

przeszkodami terenowymi. Wymagania”. Odległość pionowa pomiędzy zewnętrznymi 

ściankami projektowanego uzbrojenia i gazociągiem nie może być mniejsza niż 0,2m, 

kąt skrzyżowania tych przewodów nie mniejszy niż 15 - bez zastosowania rur 

ochronnych natomiast przy zastosowaniu rur ochronnych kąt skrzyżowania tych 

przewodów nie powinien być mniejszy niż 60 

- wzdłuż gazociągu należy wybrać grunt do górnej ścianki gazociągu na szerokość 

równą średnicy gazociągu i długość po 2m z każdej strony licząc od miejsca 

skrzyżowania oraz zasypać warstwą przepuszczalną (np. żwiru lub piasku) na 

wysokość 0,4-0,5m nad górną krawędź gazociągu 

- łączenie rur w miejscu skrzyżowania z istniejącym gazociągiem może występować w 

odległości nie mniejszej niż 1,5m mierząc prostopadle od osi skrzyżowania. 

- roboty ziemne w bezpośrednim sąsiedztwie gazociągu powinny być wykonane w 

sposób podany w §144 i w §145 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury  z dnia 

06.02.2003r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 

robót budowlanych (dz.U. nr 47/2003-poz.401). 
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W miejscu skrzyżowania przebudowywanego wodociągu z istniejącą siecią gazową należy 

zastosować rurę ochronną dwudzielną stalową DN300 montowaną na gazociągu. Należy 

zastosować rurę o długości min 3m zmontowaną z odcinków o długości 2m i 1m 

połączonych ze sobą kołnierzowo. Końcówki rury należy uszczelnić przy pomocy przejścia 

szczelnego montowanego kołnierzowo. Ponad to na gazociągu zamontować należy dwa 

obwody płóz dystansowych dn150 o wysokości płozy 24mm. 

W szczególnych przypadkach można zastosować rury ochronne o większej długości.  

Na czas wykonywania robót odkryte kable, gazociągi zabezpieczyć przed zerwaniem 

poprzez podwieszenie do konstrukcji nośnej.  

Po zakończeniu robót prowadzonych pod nadzorem Użytkownika uzbrojenia wykop zasypać 

gruntem piaszczystym i zagęścić. Roboty prowadzić ze szczególną ostrożnością. Nie 

wyklucza się występowania uzbrojenia, które nie zostało naniesione na mapach sytuacyjno-

wysokościowych.  

 

4. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
Równolegle do prac związanych z przebudową sieci wodociągowej prowadzone będą roboty mające 

na celu przebudowę układu drogowego wraz z kanalizacją deszczową, linią oświetleniową, słupami 

oświetleniowymi zgodnie z dokumentacją projektową opracowywaną przez firmę Chodor – 

Projekt Sp. z o.o.. W związku z tym w dokumentacji firmy Chodor-Projekt zostały ujęte 

rozbiórki i odtworzenie istniejących nawierzchni i konstrukcji dróg na całej szerokości pasa 

drogowego.  

W niniejszej dokumentacji ujęte zostały wykopy od poziomu podbudowy drogi na całej trasie 

przebudowywanej sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz zasypanie wykopów do 

poziomu nowo projektowanej podbudowy drogi.  

 

Ponad to rurociągi kolidujące z przebudowywaną siecią wodociągową należy rozebrać a 

istniejącą sieć wodociągową wyłączoną z użytkowania oraz nie kolidującą z nową 

infrastrukturą wypełnić betonem najniższej klasy w celu uniknięcia infiltracji wody. 

Na trasie przebudowywanego wodociągu należy rozebrać istniejącą sieć wodociągową w 

ilości:  

 18mb sieci wodociągowej DN100mm 

 32mb przyłączy wodociągowych DN50 

Wypełnienie betonem przewiduje się zastosować na odcinku ok. 132mb istniejącej sieci 

wodociągowej o średnicy DN100mm. 

 

5. OZNAKOWANIE TRASY WODOCIĄGU 

Oznakowanie trasy wodociągu, uzbrojenia podziemnego tj. zasuw (w tym również zasuw lub 
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zaworów na trójnikach, załamaniach trasy wodociągu) należy oznakować przy pomocy 

tabliczek informacyjnych zgodnie z PN-86/B-09700. Tabliczki powinny być umieszczone na 

trwałych budowlach zlokalizowanych przy trasie sieci wodociągowej lub na specjalnych słupkach. 

Umieszczenie tabliczek na słupkach dopuszczalne jest tylko w przypadku, gdy w promieniu 25m 

nie ma żadnej trwałej budowli lub ogrodzenia. 

Na całej długości ułożenia sieć wodociągową oznakować taśmą w kolorze niebieskim wykonaną z 

tworzywa sztucznego. 

 

6.  ROBOTY W PASIE DROGI  
Przebudowywana sieć wodociągowa wraz z przyłączami w całości zlokalizowana jest w 

pasie drogowym ulicy Mickiewicza, działki nr ewid. 1160/1, 1160/2, 1160/3, 1160/4, 1160/5 , 

ulicy Wesołej, działka nr ewid. 1140 i w ul. Placu Wolności 1186/1. Uzyskano zgodę na 

lokalizację obiektu w pasie drogowym na podstawie decyzji nr 62/2012 wydanej przez 

Miejski Zarząd Dróg w Kielcach. 

Zgodnie z wyżej wymienioną decyzją roboty budowlane należy skoordynować z planowaną 

przez Miasto Kielce inwestycją pod nazwą: „ Rewitalizacja Śródmieścia Kielc – przebudowa 

ulic Wesołej, Czerwonego Krzyża, Mickiewicza i Św. Leonarda”.  

Na rysunku zagospodarowania terenu naniesiono rozwiązania projektowe firmy Chodor – 

Projekt dotyczące przebudowy pasa drogowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą jak 

kanalizacja deszczowa, kable energetyczne, linie oświetleniowe, słupy oświetleniowe, 

zadrzewienia, likwidowane instalacje. 

Jeżeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymagać będzie przełożenia w/w urządzenia 

lub obiektu, koszt tego przełożenia ponosi jego właściciel. 

 
Uwaga: 
Przed przystąpieniem do wykonania robót związanych z umieszczeniem 
przebudowywanej sieci wodociągowej konieczne jest uzyskanie zezwolenia zarządcy 
drogi na prowadzenie robót w pasie drogowym – tj. Wykonawca robót winien złożyć 
wniosek z miesięcznym wyprzedzeniem przed planowanym terminem rozpoczęcia 
robót o wydanie zezwolenia na zajęcie terenu pasa drogowego.  
 
W pasie drogi obsypkę należy zagęścić do 97% ZMP (Zmodyfikowana Metoda Proctora). 

Przy ręcznym zagęszczaniu obsypki uzyskać wyżej wymienioną wartość ZMP, obsypkę 

należy układać warstwami o grubości 15cm i zagęszczać zagęszczarką mechaniczną 

wykonując co najmniej 3 cykle (powtórzenia). Obsypkę wykonać i zagęścić co najmniej 15cm 

ponad górną krawędź rurociągu. Wykop należy zasypać gruntem niewysadzinowym o WP35 

zagęszczonym warstwami co 30cm do uzyskania wskaźnika zagęszczenia wg normy BN-83/883602. 
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Przy wszystkich robotach prowadzonych w pasie drogi należy zastosować 100% 
wymiany gruntu. 

 
7. ROBOTY ZIEMNE I MONTAŻOWE 
7.1. Technologia wykonania robót ziemnych i montażowych 

Budowa sieci wodociągowej powinna być wykonana zgodnie z obowiązującymi 

przepisami BHP i normami: 

roboty ziemne PN-6S/B-06050 

wykopy otwarte PN-62/8836-02 

Całość robót należy wykonać i odebrać zgodnie z „ Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 

robót budowlano – montażowych "cz.II - 1988r. - Instalacje sanitarne i przemysłowe". 

 
7.2. Roboty przygotowawcze i roboty ziemne 

Przed przystąpieniem do robót należy wytyczyć trasę na podstawie planów 

sytuacyjno-wysokościowych w skali 1:500. W trakcie tyczenia trasy wodociągu kierować się 

domiarami naniesionymi w projekcie zagospodarowania terenu. Należy zapoznać się z 

uzgodnieniami zainteresowanych jednostek i instytucji. O rozpoczęciu robót należy powiadomić 

instytucje branżowe wymieniane w opinii ZUDP.  

Wykopy przewiduje się prowadzić mechanicznie w 90% i 10% ręcznie. Wykopy zarówno 

mechaniczne jak i ręczne należy wykonać jako wykopy wąsko przestrzenne: 

-  szerokość wykopu 1,1m dla rur żeliwnych DN100 mm  

Wykopy wąskoprzestrzenne wykonać w pełnym umocnieniu ścian przy użyciu szalunków 

pogrążalnych. Należy zastosować szalunki w formie boksu, który stanowią dwie płyty stalowe 

połączone rozporami. W pierwszej kolejności należy wykonać wykop wstępny w osi 

projektowanego medium na głębokość ok. 1 m. Następnie wstawia się uprzednio złożony 

boks podstawowy z nożem u dołu. Dalsza praca polega na pogłębieniu wykopu i 

systematycznym opuszczaniu szalunku. Po  wykonaniu  wykopu do  pełnej  wysokości  

boksu  należy zamontować nadstawkę.  Po  pogłębieniu wykopu szalunek jest wciskany w 

głąb ziemi. Po  wykonaniu  prac  związanych  z montażem wodociągu przystępuje się do 

zasypki i wyciągania szalunku. W  pierwszej  kolejności  do  wykopu  wsypać  kruszywo  o 

miąższości  od  0,2  do 0,4  m.  Następnie szalunek  jest  podnoszony  na wysokość równą 

miąższości kruszywa. Wtedy wykop zostaje wyrównany i jest zagęszczany do 

odpowiedniego wskaźnika. 

Dno wykopu nie może być przemarznięte i powinno być gładkie, wolne od kamieni i luźnych 

głazów. Powinno być wyrównane do właściwej wysokości i posiadać odpowiednie 

nachylenie. W gruncie spoistym wymaga się wzmocnienia podłoża w postaci ławy piaskowej  

20cm zagęszczonej do wsp. 1.03% (wg ZMP) z wyprofilowaniem łożyska nośnego do kąta 
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90 w postaci ławy piaskowej. Na wykonanej podsypce ułożyć rury i częściowo zasypać tak, aby 

zabezpieczyć rury przed przemieszczaniem się. Po wykonaniu odbioru (po próbie szczelności) 

wykonać inwentaryzację geodezyjną a następnie rurociąg zasypać do wysokości 30cm ponad 

wierzch rury gruntem sypkim starannie zagęszczając po obu stronach. Następnie wykop można 

zasypywać gruntem sypkim z dowozu (piasek średni ziarnisty). Układanie oraz montaż rur 

należy wykonywać zgodnie z instrukcją producenta. Po zakończeniu budowy teren należy 

przywrócić do stanu normatywnego tj. z przed rozpoczęcia robót. 

 
7.3. Roboty montażowe  

Przy układaniu i montażu rur należy stosować się do zaleceń producenta i przestrzegać 

wszelkich reguł czystości, bezpieczeństwa.  

7.3.1. Montaż rur z żeliwa sferoidalnego 
Rury powinny być umieszczane w wykopie za pomocą wciągnika odpowiednio zaadaptowanego 

do ich wagi. Należy zastosować ruchomy żuraw lub zespół dźwignika z liną odciągową. 

Wszystkie zanieczyszczenia rur powinny być usunięte z wnętrza przed lub tuż po połączeniu rur. 

Po zakończeniu operacji układania należy tymczasowo zakorkować otwarte końce rurociągu. 

Przed montażem połączeń kielichowych, zewnętrzny bosy koniec i wewnętrzna powierzchnia 

połączenia kielichowego powinny być dokładnie oczyszczone. Połączenie rur będzie ułatwione 

poprzez wcześniejsze zastosowanie cienkiej warstwy smaru wewnątrz kielicha. Ważne jest, aby 

nie stosować smaru na powierzchni zamocowania uszczelki. Kauczukowa uszczelka powinna 

być skontrolowana w celu sprawdzenia, czy nie jest zniekształcona lub uszkodzona. Należy się 

upewnić, czy okrągła uszczelka w sposób jednorodny przybiera formę pełnego okręgu i czy jest 

gładka i wolna od zniekształceń co mogłoby utrudnić wprowadzenie bosego końca.  

Cienką warstwą smaru należy posmarować uszczelkę oraz bosy koniec rury na długości 75mm. 

Bosy koniec do włożenia w rurę powinien być wyśrodkowany i wsuwany z ostrożnością w kielich 

aż do momentu gdy wejdzie w kontakt z uszczelką.  Na łukach powyżej 11,25°, trójnikach, 

zasuwach, końcówkach sieci wykonać betonowe bloki oporowe. Spadki rurociągów dostosowano 

do spadków terenu. Zmiany kierunków rurociągu powyżej 11,25° wykonać przy pomocy 

odpowiednich kształtek.  

7.3.2. Montaż rur z PE 
Dla przebudowywanych przyłączy zastosować  rury PE100 SDR 17 PN10 ø90x5,4mm  

śr. wew.  79,2mm. Rurociągi łączyć poprzez zgrzewanie doczołowe zgodnie z instrukcją 

producenta rur ciśnieniowych. Montaż przewodów wykonać zgodnie z instrukcją producenta 

rur ciśnieniowych.  

Rury i kształtki wykonane z tworzyw termoplastycznych nie wymagają żadnego 

zabezpieczenia antykorozyjnego. Przewodów z tworzyw sztucznych nie należy malować ani 

powlekać agresywnymi farbami i rozpuszczalnikami, ani też zasypywać gruntem mogącym 
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zawierać węglowodory aromatyczne oraz związki działające agresywnie. Elementy z 

tworzywa sztucznego nie mogą stykać się z asfaltem, smołą i olejami. Wymagania i zakres 

badań przy odbiorze przewodów wodociągowych budowanych w wykopach otwartych 

wykonać zgodnie z obowiązującymi normami.  

 

7.4. Próby szczelności rurociągów 
Szczelność powinna być sprawdzona zgodnie z wymaganą normą  

PN-B-10725 do ciśnienia 1,0MPa dla rur żeliwnych i rur PE. Próbę należy uznać za pozytywną, gdy 

ciśnienie próbne w rurociągu jest stałe w okresie 30 minut, a złącza nie wykazują, przecieków i 

roszenia. 

Stosuje się następujące przyrządy do badania szczelności: 

a) dwa sprawdzone manometry sprężynowe o średnicy nie mniejszej niż 160 mm i o takim 

zakresie skali, aby odczyt ciśnienia próbnego zawierał się w zakresie od 50% do 70% 

skali, zaś wielkość działki była nie większa niż 0,01 MPa, 

b) pompa hydrauliczna, 

c) czasomierz, 

d) dwa wycechowane naczynia: jedno o pojemności od 10 dm3 do 20 dm3 z podziałką co 1 

dm3, drugie o pojemności 1 dm3 z podziałką co 0,1 dm3; pojemności naczynia większego 

należy dostosować do długości i średnicy badanego przewodu. 

Przed próbą szczelności przewód nie może być od zewnątrz zanieczyszczony. Ewentualne 

zanieczyszczenia powinny być usunięte. W czasie badania powinien być możliwy dostęp do złączy ze 

wszystkich stron. Końcówki odcinka przewodu oraz wszystkie odgałęzienia dla hydrantów i innej 

armatury powinny być zamknięte za pomocą odpowiednich zaślepek z uszczelnieniem, a przewód na 

całej długości powinien być zabezpieczony przed przesunięciem w poziomie i pionie. Na badanym 

odcinku przewodu nie powinny być instalowane, przed przeprowadzeniem próby szczelności, 

hydranty, zawory odpowietrzające i inna armatura z wyjątkiem zasuw, które w czasie badania powinny 

być całkowicie otwarte zaś dławiki dociągnięte w sposób zapewniający ich całkowitą szczelność. 

Przewidziane bloki oporowe i podporowe powinny być wykonane w sposób trwały. Nie należy 

stosować zasuw jako zamknięcie badanego odcinka przewodu. Wykopy powinny być zasypane 

ziemią do wysokości połowy średnicy rur, zaś ziemia powinna być dokładnie ubita z obu stron 

przewodu. Każda rura powinna być obsypana maksymalnie ziemią, piaskiem lub innym materiałem 

zgodnie z dokumentacją, a ponadto, w szczególnych przypadkach, zakotwiona. Złącza rur nie 

powinny być zasypane. 

 
7.5. Płukanie i dezynfekcja 

Po uzyskaniu pozytywnej próby szczelności odcinka sieci przewód wodociągowy należy 

poddać płukaniu używając w tym celu czystej wody wodociągowej. Prędkość przepływu wody w 
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przewodzie powinna umożliwić usunięcie wszystkich zanieczyszczeń mechanicznych 

występujących w przewodzie. Proces dezynfekcji przewodu powinien być przeprowadzony 

przy użyciu np. roztworów wodnych wapna chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu w 

czasie 24 godzin (zalecane stężenie 1l podchlorynu sodu na 500l wody, wapna 

chlorowanego 30-50 mg Cl2 na 11 wody). Po tym okresie kontaktu, pozostałość chloru w 

wodzie powinna wynosić ok. 10mg Cl/dm3. Napełnianie sieci wodociągowej roztworem o 

zawartości chloru należy prowadzić do czasu, kiedy z końcówki sieci zacznie wypływać woda o 

ostrym zapachu chloru. Po zakończeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody z przewodu należy go 

ponownie przepłukać.  Rurociąg należy przepłukać czystą wodą wodociągową do zaniku 

jawnego zapachu chloru. Wodę pochodzącą z płukania odprowadzić do rowów przydrożnych lub 

na tereny zielone. Po zakończeniu dezynfekcji i płukania należy pobrać próbki wody do badań 

laboratoryjnych. Wyniki badań decydują o przekazaniu wodociągu do eksploatacji. 

Włączenie wodociągu do sieci wodociągowej po przeprowadzonej dezynfekcji powinno 

nastąpić przed upływem 10 dni, w przeciwnym razie dezynfekcję należy powtórzyć. 

 
8.  UWAGI KOŃCOWE  
W trakcie realizacji robót należy stosować się do obowiązujących norm, właściwych przepisów 

BHP,  oraz do uwag zawartych w treści uzgodnień w tym: 

 Opinia w sprawie uzgodnienia dokumentacji projektowej wydana przez ZUDP Kielce 

nr opinii 170/2012 

 Warunki techniczne nr TT11W/10989/2748/10 wydane przez Wodociągi Kieleckie 

Spółka z o.o. 

 Decyzja nr 62/2012 Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach na zlokalizowanie sieci 

wodociągowej w pasie drogowym 

 Pismo Wodociągów Kieleckich spółka z o.o. znak TT10,11-I//2115/11, TT10,11-

I//1995/11, TT10,11-I/7258/1895/11, TT10,11-I/1343/381/12 w sprawie wyrażenia 

zgody na zbliżenia proj. sieci wodoc. do istn. i planowanego uzbrojenia. 

 

Projekt budowlany został sporządzony zgodnie z w.w. decyzjami, oraz warunkami 
technicznymi. 

 
                                                                                 Projektował: 

 
 
                                                                                            mgr inż. Krzysztof Wójcik 



DN100 DN80 30° 45°

[szt.] [szt.]

1 W1-HP1 12,5 - 1 1 8 1 - 1 1 - 1 4 - 2

2 do HP1 - 2,0 - - - 1 - - - - 1 - - -

3 HP1-HP2 132,5 - 1 - 8 9 58 14 3 1 6 2 7 3

4 do HP2 - 1,5 - - - - - - - - - - - -

5 HP2-W2 6,0 - 1 - 1 1 - - 1 - 1 - - -

151,0 3,5 3 1 17 12 58 15 5 1 9 6 7 5

KSistn.

SZCZEGÓŁOWE ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW DLA ZADANIA:                                                                                                                          
PRZEBUDOWA WODOCIĄGU DN100 MM W UL. MICKIEWICZA W KIELCACH - ZADANIE IV

Sieć wodociągowa

[m]

Suma

L.p. Odcinek

Rury żeliwne 

epro.

Rury osłonowe 
dwudzielne 

stalowe

Łuk kielichowy

KDpro. tistn. gistn. eistn.

Rury 
osłonowe 

dwudzielne 
HDPE

Skrzyżowania z istniejącymi i projektowanymi sieciami

tlikw elikw.

UWAGA: odcinek 2 i 4 ujęto w zestawieniu armatury żeliwnej. W powyższej tabeli został ujęty celem przedstawienia skrzyżowań z istniejącą infrastrukturą

[szt.]
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Łącznik 
rurowy kiel. 
z żel sfer.

F40/DN32 Ø90/63 Ø63/40

[m]

1 p1 10 2,5 1 1 1 1 1 1 2 - - - - 1 - 1 1 -

2 p2 7 20,5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 4 2

3 p3 5 18,0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 3 2

4 p4 8e 2,5 1 1 1 1 1 1 2 - - - - 1 - 1 1 1

5 p5 8e 2,5 1 1 1 1 1 1 2 - - - - 1 - 1 1 -

6 p6 3 20,5 1 1 1 1 1 1 - 1 1 2 1 - 1 - 5 2

7 p7 6 2,5 1 1 1 1 1 1 2 - - - - 1 - 1 1 1

8 p8 4 2,5 1 1 1 1 1 1 2 - - - - 1 - 1 1 1

9 p9 1 19,5 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 - 1 - 2 2

10 p10 2 3,5 1 1 1 1 1 1 3 - - - - 1 - 2 1 1

11 p11 2 3,5 1 1 1 - - - 2 - - - - 1 - 1 2 -

98,0 11 11 11 10 10 10 17 4 4 5 4 8 4 7 20 12

Kształtki red. PE, 
"doczołowe"

[szt.]

HP1-HP2

elikw

L.p. Odcinek Nr przył. Nr bud.

Kolizje z istniejącymi i projektowanymi sieciami

Wlikw

Przyłącza wodociągowe

SZCZEGÓŁOWE ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW DLA ZADANIA:                                                                                                                          
PRZEBUDOWA WODOCIĄGU DN100 MM W UL. MICKIEWICZA W KIELCACH - ZADANIE IV

Suma   

KDpro.

Rura PE Φ90

KSistn.

Trójnik 
kielichowo-
kołn. żeliwo 

DN100/80

Zasuwa 
kołnierzowa 

DN80

Tuleja 
kołnierzowa 

80/90

Rury osłonowe 
dwudzielne HDPE

epro.tistn. gistn. eistn.

Rury osłonowe 
dwudzielne 

stalowe
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TK T kiel. 
kołn.

L200 L1200 L1500 100/100 100/80

1 W1 - - - - - - - 1 - - 1 -
2 HP1 1 1 1 - 2 - 1 - - 1 - -
3 HP2 1 1 1 1 - 1 - - - 1 - -
4 W2 - - - - - - - 3 1 - 1 2

2 2 2 1 2 1 1 4 1 2 2 2

hydrant 
podziemny

PRZEBUDOWA WODOCIĄGU DN100 MM W UL. MICKIEWICZA W KIELCACH - ZADANIE IV
armatura żeliwna w węzłach połączeniowych

L.p Węzeł

SZCZEGÓŁOWE ZESTAWIENIE ARMATURY ŻELIWNEJ DLA ZADANIA:                                                                                                                          

[szt.]

suma

FF

żeliwo DN 100

ZK kolano 
stopowe

hydrant 
nadziemny ZK

kształtka 
kielichowo 

kołnierzowa

żeliwo DN80mm
łącznik 

rurowo kołn. 
RK
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY
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o wymiarach 60x30x10 cm
Płyta z betonu kl. B10

Projektowany przewód

HDPE
Rura ochronna dwudzielna

Kabel

SPOSÓB ZABEZPIECZENIA ISTNIEJ ACEGO KABLA

Szerokość wykopu100 100

Średnicę rury ochronnej dwudzielnej HDPE
dostosować do przekroju zabezpieczanego kabla
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ETGAR Krzysztof Wójcik 

 
30-418 KRAKÓW ul. ZAKOPIAŃSKA 73/306 

tel/fax  12 261 82 90, tel. 12 261 82 96 
30–698 KRAKÓW ul. BOROWINOWA  55/10 
kom: (+48) 502 063 472; (+48) 502 600 773 
NIP: 945 195 43 21, REGON: 12 00 54 827 

biuro@etgar.pl 
 
 
Zadanie inwestycyjne:  
„PRZEBUDOWA WODOCIĄGU DN 100mm W UL. MICKIEWICZA W 
KIELCACH – ZADANIE IV” 
 
 
Stadium  opracowania: 
PROJEKT BUDOWLANY 
 
 
Temat  opracowania: 
INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA 
BUDOWIE 
 
 
Działki inwestycyjne: 
1160/1, 1160/2, 1160/3, 1160/4, 1160/5, 1140, 1186/1, 1159 - obręb ewidencyjny 
0017, jednostka ewidencyjna -Kielce,  
powiat – m. Kielce, województwo świętokrzyskie 
 
 
Inwestor: 
WODOCIĄGI KIELECKIE SP. Z O. O.  
 
 Adres inwestora: 
ul. Krakowska 64 
25-701 Kielce 
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WSTĘP 
 Kierownik budowy jest obowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie, przed 

rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę 

obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych, w tym planowane 

jednoczesne prowadzenie robót budowlanych i produkcji przemysłowej. 

 
Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia powinien zawierać: 
1).  stronę tytułową, 

2).  część opisową, 

3). część rysunkową, w przypadku gdy: 

a). w trakcie budowy wykonywany będzie przynajmniej jeden z rodzajów robót 

budowlanych wymienionych w art. 21a ust.2, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo 

budowlane, 

b). wykonywane roboty budowlane mają trwać dłużej niż 30 dni roboczych i 

jednocześnie zatrudnionych będzie co najmniej 30 pracowników lub pracochłonność 

wykonywanych robót przekraczać będzie 500 osobodni. 

 

W planie należy uwzględnić specyfikę następujących rodzajów robót budowlanych: 

- których charakter; organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie 

ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności 

przysypania ziemią lub upadku z wysokości; 

- przy prowadzeniu których występują działania substancji chemicznych lub czynników 

biologicznych zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi; 

- stwarzających zagrożenie promieniowaniem jonizującym; 

- prowadzonych w pobliżu linii wysokiego napięcia lub czynnych linii komunikacyjnych; 

- stwarzających ryzyko utonięcia pracowników 

- prowadzonych w studniach, pod ziemią i w tunelach; 

- wykonywanych przez kierujących pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych; 

- wykonywanych w kesonach, z atmosferą wytwarzaną ze sprężonego powietrza 

- wymagających użycia materiałów wybuchowych, 

- prowadzonych przy montażu i demontażu ciężkich elementów prefabrykowanych. 

Szczegółowy zakres robót budowlanych, o których mowa w art. 21 a ust. 2 pkt 1-10 ustawy, 

obejmuje: 

1). roboty budowlane, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza 

szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w 

szczególności przysypania ziemią lub upadku z wysokości: 

a) wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości 
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większej niż 1,5m oraz wykopów o bezpiecznym nachyleniu ścian o 

głębokości większej niż 3,0m, 

b) roboty, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości 

ponad 5,0m, 

c) rozbiórki obiektów budowlanych o wysokości powyżej 8m, 

d) roboty wykonywane na terenie czynnych zakładów przemysłowych, 

e) montaż, demontaż i konserwacja rusztowań przy budynkach wysokich i 

wysokościowych, 

f) roboty wykonywane przy użyciu dźwigów lub śmigłowców, 

g) prowadzenie robót na obiektach mostowych metodą nasuwania konstrukcji na 

podpory, 

h) montaż elementów konstrukcyjnych obiektów mostowych, 

i) betonowanie wysokich elementów konstrukcyjnych mostów, takich jak 

przyczółki, filary i pylony, 

j) fundamentowanie podpór mostowych i innych obiektów budowlanych na 

palach, 

k) roboty wykonywane pod lub w pobliżu przewodów linii elektroenergetycznych, 

w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej niż: 

- 3,0m - dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1kV, 

- 5,0m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1kV, lecz 

nieprzekraczającym 15v; 

- 10,0m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15kV, lecz 

nieprzekraczającym 30v; 

- 15,0m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30kV, lecz 

 nieprzekraczającym 110kV; 

l) roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu 

statków 

m) roboty prowadzone przy budowlach piętrzących wodę, przy wysokości 

piętrzenia powyżej 1m; 

2) roboty budowlane, przy prowadzeniu, których występują działania substancji 

chemicznych lub czynników biologicznych zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu 

ludzi: 

a) roboty prowadzone w temperaturze poniżej - 10°C; 

b) roboty polegające na usuwaniu wyrobów budowlanych zawierających azbest; 

 

3) roboty budowlane stwarzające zagrożenie promieniowaniem jonizującym: 

c) roboty remontowe i rozbiórkowe obiektów przemysłu energii atomowej, 
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d) roboty remontowe i rozbiórkowe obiektów, w których realizowane były procesy 

technologiczne z użyciem izotopów; 

4) roboty budowlane, prowadzone w pobliżu linii wysokiego napięcia lub czynnych linii 

komunikacyjnych: 

e) roboty wykonywane w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, 

mniejszej niż 15,0m dla liniio napięciu znamionowym 110kV 

f) roboty wykonywane w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, 

mniejszej niż 30,0m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110kV, 

g) budowa i remont sieci elektrotrakcyjnej, 

h) budowa i remont urządzeń sterowania ruchem kolejowym, położonych wzdłuż 

linii kolejowej, 

i) wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w 

warunkach prowadzenia ruchu kolejowego; 

5) roboty budowlane stwarzające ryzyko utonięcia pracowników: 

j) roboty prowadzone z wody lub pod wodą, 

k) montaż elementów konstrukcyjnych obiektów mostowych, 

l) fundamentowanie podpór mostowych i innych obiektów budowlanych na 

palach, 

m) roboty prowadzone przy budowlach piętrzących wodę, przy wysokości 

piętrzenia powyżej 1m; 

6) roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemią i w tunelach: 

n) roboty prowadzone w zbiornikach, kanałach, wnętrzach urządzeń 

technicznych i w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych, 

o) roboty związane z wykonywaniem przejść rurociągów pod przeszkodami 

metodami: tunelową, przecisku lub podobnymi; 

p) roboty budowlane wykonywane przez kierujących pojazdami zasilanymi z linii 

napowietrznych, przy budowie, remoncie i rozbiórce torowisk; 

q) roboty budowlane wykonywane w kesonach, z atmosferą wytwarzaną ze 

sprężonego powietrza, przy budowie i remoncie nabrzeży portowych i 

przepraw mostowych; 

7) roboty budowlane wymagające użycia materiałów wybuchowych: 

r) roboty ziemne związane z przemieszczaniem lub zagęszczaniem gruntu, 

s) roboty rozbiórkowe, w tym wykonywanie otworów w istniejących elementach 

konstrukcyjnych obiektów; 

8) roboty budowlane, prowadzone przy montażu i demontażu ciężkich elementów 

prefabrykowanych, których masa przekracza 1,0t. 
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CZĘŚĆ OPISOWA 
1. Zakres robót dla całego zamierzonego obiektu budowlanego oraz kolejność 

realizacji poszczególnych obiektów 
inwestycji jest wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy odcinka sieci 

wodociągowej zlokalizowanej w pasie drogi miejskiej tj. ulicy Mickiewicza. Istniejący 

wodociąg w ulicy Mickiewicza wykonany z rur żeliwnych DN 100mm w 1928 roku stanowiący 

własność „Wodociągów Kieleckich” podlega przebudowie na całej długości na odcinku od 

przebudowanego wodociągu DN100 w ulicy Wesołej  (wg odrębnego opracowania – zadanie 

I) do wodociągu DN100 w Placu Wolności. W związku z przebudową sieci wodociągowej 

zaprojektowano również modernizację armatury oraz istniejące przyłącza  wodociągowe. 

Przebudowa sieci wodociągowej podyktowana jest stanem technicznym,  parametrami 

technicznymi istniejącej sieci wodociągowej DN100mm oraz pracami związanymi z 

modernizacją ulicy Mickiewicza. Przebudowywany odcinek sieci  projektuje się wzdłuż pasa 

drogowego, w ciągu pieszym, równolegle do istniejącej sieci wodociągowej przewidzianej do 

wyłączenia, w odległości co najmniej 3m od zewnętrznych ścian istniejących budynków. 

Istniejącą sieć wodociągową kolidującą bezpośrednio z nowoprojektowaną siecią należy 

rozebrać w rejonie skrzyżowania z ulicą Wesołą oraz w pobliżu Placu Wolności. Natomiast 

wyłączony z użytkowania oraz nie kolidujący z nowo projektowaną infrastrukturą wodociąg na 

odcinku wzdłuż  ulicy Mickiewicza przewiduje się wypełnić betonem najniższej klasy w celu 

uniknięcia infiltracji wody. 
Zasilanie przebudowywanych odcinków sieci przewidziano poprzez połączenie z istniejącymi 

sieciami wodociągowymi w miejscach oznaczonych na projekcie zagospodarowania terenu 

jako: 

 W1- przebudowywana sieć wodociągowa DN100mm w ul. Wesołej (wg odrębnego 

opracowania – zadanie I) 

  W2 – istniejąca sieć wodociągowa DN100mm w Placu Wolności 

W zakresie projektu ujęto rozwiązania techniczne z dziedziny projektowania zewnętrznych 

sieci wodociągowych. 

 

Podstawowe wielkości obiektu 

Łączna długość przebudowywanej sieci wodociągowej wynosi  154,5m.b. z rur żeliwnych 

sferoidalnych, w tym: 

 151,0mb z rur DN100mm 

 3,5 mb z rur DN80mm (ujęto w zestawieniu armatury żeliwnej jako króćce 

dwukołnierzowe) 

Do modernizacji przewidziano armaturę żeliwną w węzłach połączeniowych – W1, W2. 

 Zaprojektowano łącznie 17 zasuw kołnierzowych w tym: 
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o 11 zasuw kołnierzowych DN80mm na przyłączach wodociągowych. 

o 2 zasuwy kołnierzowe DN80mm 

o 4 zasuwy kołnierzowe DN100mm 

 Zaprojektowano 2 szt. hydrantu ppoż DN80 w tym 1szt. podziemnego i 1 szt. 

nadziemnego.  

 

Zaprojektowano do przebudowy 11szt. przyłączy wodociągowych z rur PE 100 SDR17 

Ø90mm o sumarycznej długości 98,0m. 

 

Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
2.  Roboty powodujące powstawanie zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, ze 

względu na swój charakter, organizację i miejsce ich prowadzenia. 
- Roboty wykonywane pod lub w pobliżu przewodów linii elektroenergetycznych, w 

odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej niż: 

- 3,0m - dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1kV, 

- 5,0m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1kV, lecz nieprzekraczającym 15kV. 

- Roboty ziemne związane z przemieszczaniem lub zagęszczaniem gruntu. 

- Roboty rozbiórkowe, w tym wykonywanie otworów w istniejących elementach 

konstrukcyjnych obiektów. 

 

3.  Informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas 
realizacji robót budowlanych, określających skalę i rodzaje zagrożeń  oraz 
miejsce i czas ich wystąpienia 

Na budowie występują niżej wyszczególnione zagrożenia w następujących okresach: 
L.p. Rodzaj zagrożenia Czas występowania 

1 Wpadniecie do wykopu W okresie wykonywania wykopów przy 
układaniu instalacji podziemnych  

2 Zasypanie ziemią w wykopie Wykonywania wykopów wąsko przestrzennych 
i układanie instalacji, 

3 Potknięcie się na tym samym 
poziomie 

 
 
 
 
 
 
 
Przez cały okres budowy 
 
 
 
 

4 Poślizgnięciem się na tym samym 
poziomie 

5 Kontakt z przedmiotami będącymi w 
ruchu 

6 Rozerwanie się części narzędzi 
ręcznych 

7 Najechanie przez środki transportu 
drogowego 

8 Uderzenie przez części ruchome i 
wirujące 
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9 Uderzenie o nieruchome przedmioty Przez cały okres budowy 
10 Porażenie prądem 

11 Hałas W czasie zagęszczania gruntu oraz mieszanki 
betonowej, przy robotach rozbiórkowych 

12 Spadające przedmioty W czasie załadunku i rozładunku oraz 
przemieszczania materiałów, 

13 Zachlapanie oczu W czasie betonowania, malowania, 
14 Zaprószenie oczu W czasie  rozkuwania betonu,  
15 Wdychanie substancji szkodliwych Roboty izolacyjne,  
16 Wibracje Zagęszczanie gruntu oraz mieszanki betonowej 
 
4.  Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót 

budowlanych, stosownie do rodzaju zagrożenia 
Na terenie prowadzonych robót należy przewidzieć zabezpieczenie wykopów w 

postaci. Oznakowania taśmami ostrzegawczymi terenu prowadzenia robót. W miejscach 

ciągów komunikacyjnych pieszych wykopy należy zabezpieczyć poręczami ochronnymi i 

zaopatrzyć je w napis "osobom postronnym wstęp wzbroniony", a w nocy w czerwone światła 

ostrzegawcze. W miejscach przecięcia wykopów z ciągami pieszymi wykonać kładki 

zabezpieczone barierkami ochronnymi. Dla robót wykonywanych w pasie drogowym 

wykonać projekt organizacji ruchu drogowego. 

 
5.  Informacja o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników  przed 

przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych , w tym: 
a) określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia 
Instruktaż pracowników obejmujący w szczególności: 

- imienny podział pracy, 

- kolejność wykonywania zadań, 

- wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy poszczególnych czynnościach 

 
b) konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, 
zabezpieczających przed skutkami zagrożeń 
- Stosowanie hełmów ochronnych 

- Stosowanie odpowiedniej odzieży ochronnej oraz rękawic ochronnych. 

- Stosowanie kamizelek odblaskowych w trakcie robót w pobliżu ciągów 

komunikacyjnych. 
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c) zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez 
wyznaczone w tym celu osoby 
Zapewnienie stałego nadzoru Kierownika budowy podczas wykonywanie prac szczególnie 

niebezpiecznych 

Określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, 
substancji oraz preparatów niebezpiecznych na terenie budowy 
 
Na budowie występują następujące materiały niebezpieczne:  

- preparaty do izolacji  – przechowywane będą w opakowaniach fabrycznych. 

Na budowie występują następujące odpady: 

- grunt z wykopów – wydobywany na odkład, wywożony ostatecznie w miejsce 

wskazane przez inwestora. 

- puste opakowania po zamontowanych materiałach wywożone ostatecznie na 

wysypisko. 

 
Wskazania środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 
szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie 
Zagrożenie związane z upadkiem do wykopu: 

Sposoby ochrony: 

- barierki ochronne o wysokości:  

- I barierka o wysokości 1,10 m, 

- II barierka o wysokości 0,55 m oraz krawężnik ochronny 0,15 m,  

wyznaczenie klina odłamu gruntu i nie obciążanie go urobkiem, materiałami budowlanymi. 

Zagrożenia związanego z zasypaniem: 

Sposoby ochrony: 

Zastosowania odpowiedniego deskowania ścian wykopu lub klatek ochronnych do pełnej 

głębokości prowadzenia wykopów. 

 
 Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów    
 niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych 
 
Dokumentacja budowy będzie przechowywana u Wykonawcy robót.  
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Krzysztof Wójcik          25.04.2012r. 
Ul. Borowinowa 55/10 
30-698 Kraków 
 

 
 
 

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 
 
Ja niżej podpisany/podpisana Krzysztof Wójcik, 
zamieszkały/zamieszkała  Kraków, ul. Borowinowa 55/10  30-698 Kraków 

Nr uprawnień  SWK/0131/POOS/04 

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo budowlane (Dz. U. 

z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z pózn.zm.), zgodnie z art. 20 ust. 4 pkt 2 tej ustawy 

oświadczam, że sporządziłem/sporządziłam projekt budowlany: 

 

„PRZEBUDOWA WODOCIĄGU DN 100mm W UL. MICKIEWICZA W 
KIELCACH – ZADANIE IV” 
 

zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Projekt jest 

kompletny z punktu widzenia celu któremu ma służyć. 

 

 
                                

        

 .................................................... 
Krzysztof Wójcik 
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Agnieszka Wójcik         25.04.2012r. 
Ul. Borowinowa 55/10 
30-698 Kraków 
 

 
 
 

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 
 
Ja niżej podpisany/podpisana Agnieszka Wójcik, 
zamieszkały/zamieszkała  Kraków, ul. Borowinowa 55/10  30-698 Kraków 

Nr uprawnień  SWK/0131/POOS/04 

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo budowlane (Dz. U. 

z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z pózn.zm.), zgodnie z art. 20 ust. 4 pkt 2 tej ustawy 

oświadczam, że sporządziłem/sporządziłam projekt budowlany: 

 

„PRZEBUDOWA WODOCIĄGU DN 100mm W UL. MICKIEWICZA W 
KIELCACH – ZADANIE IV” 
 
 

zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Projekt jest 

kompletny z punktu widzenia celu któremu ma służyć. 

 

 
                                

        

 .................................................... 
Agnieszka Wójcik 
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