

„WODOCIĄGI KIELECKIE“
Spółka z o.o.
ul. Krakowska 64
25-701 KIELCE
tel. 365-31-00, fax 345-52-20
NIP 959-11-64-932
(14)

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dot.: przetargu nieograniczonego dla zamówienia pn.: **Wykonanie prac remontowych na obiekcie Pompowni Wody „Żeromskiego” w Kielcach i wykonanie prac remontowych związanych z budynkiem administracyjnym „A” na terenie Bazy przy ul. Krakowskiej w Kielcach**

Wodociągi Kieleckie Spółka z o.o. informuje, że postępowanie przetargowe na wykonanie przedmiotowego zamówienia **zostało unieważnione**.

Uzasadnienie:

Termin składania ofert upłynął w dniu 06-08-2013 r o godz. 11.45.

W w/w terminie nie wpłynęła od Wykonawców żadna oferta.

Kielce dn.12-08-2013 r

PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU
DYREKTOR
ds. Inwestycyjnych i Logistyki

[Signature]
mgr inż. Lidia Zak

[Signature]